
PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 758 DEL 17/10/2022

SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

ATTO N. ES/ 202 DEL 17/10/2022

OGGETTO: Adattamento di spazi ad uso didattico presso l'istituto C. Colombo/IPSSAR E. Ruffini di Taggia

-  plesso  ex  Caserme  Revelli"  -  Finanziamento  MIUR  decreto  n.13  in  data  08-01-2021  -

Progetto  "Finanziato  dall'Unione  europea  -NextGenerationEU".  Approvazione  Progetto

Esecutivo predisposto dall'Ing. Ivan De Benedetto -Determina a contrarre - Prenotazione spesa.

Approvazione  disciplinare  di  gara  -  Impegno  quota  ANAC  -  CIG  9444784252  -  CUP:

I68B20000330001.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il MIUR ha comunicato di aver previsto lo stanziamento di fondi di cui all’articolo 1, commi 63
e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il finanziamento di “Interventi di manutenzione
straordinaria  ed  efficientamento  energetico  delle  scuole  di  Provincie  e  Città  Metropolitane”
fissando  una  serie  di  criteri  ai  quali  i  progetti  da  proporre  devono  essere  uniformati  (e
prevedendo la destinazione di un tetto massimo di € 2.687.337,18 alla Provincia di Imperia) e,
con  decreto  MIUR n.  13  emesso  in  data  08.01.2021,  ha  ammesso  al  finanziamento  4  gli
interventi proposti dalla questo Ente, tra cui quello relativo  all’“Adattamento di spazi ad uso
didattico  presso  l’istituto  C.  Colombo/IPSSAR  E.  Ruffini  di  Taggia  –  plesso  ex  Caserme
Revelli” per l’importo di €.1.400,000,00; 

- con D.D. n. 698 in data 11.10.2021 si è proceduto ad affidare all’Ing. Ivan De Benedetto di
Sanremo  l’incarico  di  Progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori,  coordinamento  della
sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  dei  lavori,  e  progettazione  per  rilascio
autorizzazioni  presso  gli  Enti  Interessati  (Comune,  Soprintendenza,  Vigili  del  Fuoco  e
INAIL…)  per "Adattamento di spazi ad uso didattico presso l'istituto C. Colombo/IPSSAR E.
Ruffini di Taggia - plesso ex Caserme Revelli", nonché ad impegnare la relativa spesa;

- il  professionista  incaricato  ha  provveduto  a  predisporre  il  progetto  definitivo  dell’opera,
dell’importo complessivo di €. 1.400.000,00, trasmesso a questa Amministrazione con prot n.
19 del 03/01/2022, e successiva integrazione prot. n. 8509 del 01/04/2022;
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- con PD 164 del 12/09/2022 si è provveduto:
  -  ad  approvare  la  verifica  del  progetto  definitivo,  eseguita  con  prot.  n°  22092  in  data
07/09/2022, ai sensi dell’art 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dal Geom. Massimo Romano e dall’Ing.
Fulvio Modugno, tecnici del Settore, incaricati dal RUP;
   - ad approvare la validazione del progetto definitivo,  eseguita con prot. n° 22093 in data
07/09/2022 dal Responsabile del procedimento, Ing. Michele Russo, a norma dell’art.  26 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

- con Decreto del Presidente n° 138 in data 12.9.2022 è stato formalmente approvato il Progetto
Definitivo di cui sopra;

Dato atto che, con prot. n°20518 in data 17/08/2022 e prot. n°22564 del 12/09/2022, l’Ing. Ivan DE
BENEDETTO, nella qualità di tecnico progettista, ha provveduto a predisporre e trasmettere  il
Progetto  Esecutivo  dell’opera,  dell’importo  complessivo  di  €.  1.400.000,00,  composto  dai
sottoelencati elaborati tecnici:
. A_Esecutivo relazione generale;
· C_Esecutivo relazione tecnico illustrativa;
· D_Esecutivo relazione strutture;
· E_Esecutivo computo metrico estimativo;
· F_Esecutivo quadro economico;
· G_Esecutivo elenco prezzi ed analisi;
· H_Esecutico Incidenza manodopera;
· I_Esecutivo schema di contratto;
· J_Esecutivo capitolato speciale di appalto;
· K_Esecutivo cronoprogramma
· L_Esecutivo piano di manutenzione dell'opera;
· M_Esecutivo relazione impianto elettrico;
· N_Esecutivo relazione impianto riscaldamento;
· P_Esecutivo relazione impianto idrico sanitario;
· Q_1_PSC Caserme esecutivo;
· Q_2_PSC Esecutivo Stima sicurezza;
· Q_3_PSC Esecutivo Stima sicurezza COVID19;
· S_Esecutivo relazione VVF;
· Tav_01 Arch. Piano RIA;
· Tav_02 Arch. Piano 1°;
· Tav_03 Arch. Piano 2°;
· Tav_04 Arch. Piano 3°;
· Tav_05 Arch. Prospetti;
· Tav_06 Arch. Prospetti-2;
· Tav_07_ Strutture 1;
· Tav_08 Strutture 2;
· Tav_09 Strutture 3;
· Tav_10 I.E.;
· Tav_11 RISC;
· Tav_12 VVF;
· Tav_13 VVF;
.  A_relazione generale_agosto2022rev2,
· C_relazione tecnico illustrativa_agosto2022rev2;
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· DNSH_Checklist 2_regime 2;
· E_Esecutivo computo metrico estimativo rev2;
· F_Esecutivo quadro economico rev2;
· G_Elenco prezzi ed analisi rev2;
· H_Esecutivo incidenza manodopera rev2;
· I_Esecutivo schema di contratto rev2;
· J_Esecutivo capitolato speciale di appalto;

Considerato che:
- con PD n° 199 del 06/10/2022 si è provveduto ad:

1. approvare  la  verifica  del  progetto  esecutivo  predisposto  dall’Ing.  Ivan  DeBenedetto,
trasmesso con prot. n° 20518 del 17/08/2022 e la successiva documentazione integrativa e di
aggiornamento protocollo n° 22564 del 12/09/2022  - ai sensi dell’art 26 D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.,l verifica eseguita dal Geom. Massimo Romano e dall’Ing. Fulvio Modugno, tecnici
del Settore, incaricati dal RUP;

2. approvare la validazione del progetto esecutivo succitato, eseguita con prot n° 24932 in data
06/10/2022  dal Responsabile del Procedimento, Ing. Michele Russo, a norma dell’art. 26
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Dato atto che il progetto succitato ammonta a complessivi €. 1.400.00,00 così ripartiti: 

IMPORTI BASE LAVORI A PROGETTO:
a1) Lavori previsti per opere in progetto                      €  974.009,10 
a2) Importo oneri sicurezza speciali (non soggetti a R.A.)                       €    50.875,00
a3) Costi della sicurezza COVID-19 (non soggetti a R.A.)         €    23.125,02

Totale lavori € 1.048.009,12
   - (TOTALE LAVORI   con IVA   €.     1.278.571,13) -

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
b1) IVA al 22% sui lavori                                                                             €  230.562,01
b2) Spese Tecniche per rilievi, progettazione definitiva 
ed esecutiva, coord. Sicurezza in fase di progettazione, 
contabilizzazione e Direzione lavori, sicurezza cantiere,
regolare esecuzione comprensive di oneri e IVA 22%                                 €  96.428,80
b3) Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di 
supporto e assistenza al R.U.P.  tassa ANAC                                               €      4.039,89
b4) incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione
 art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n° 50                                                                  €       20.960,18

                                                                      TOTALE GENERALE        € 1.400.00,00

Ritenuto pertanto necessario procedere ora all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento,
nelle cifre e con gli elaborati sopraelencati, agli atti del Settore;

Posto che:
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- con  D.D. n. 698 in data 11/10/2021 si già provveduto all’impegno di spesa relativo all’incarico
tecnico di progettazione di €. 96.428,80 
-  con D.D. 188 in data 23.3.2022 è stata impegnata la quota ANAC di  €. 30,00  relativa a tale
progettazione;
- con D.D. 318 in data 10.5.2022 sono stati impegnati  e liquidati  €. 600,00 per oneri dovuti al
Comando  dei  Vigili  del  Fuoco  quali  spese  istruttorie  per  valutazione  del  progetto  presentato
dell'Ing. De Benedetto;
-  con D.D. 610 in data  22.8.2022 è stato affidato alla  ditta  So.Spe.r.i.t.  S.r.l.  di  Taggia (IM) il
“Servizio di prove in situ per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali delle
strutture esistenti rientrante nell'intervento di "Adattamento di spazi ad uso didattico presso l'istituto
C. Colombo/IPSSAR E. Ruffini di Taggia - plesso ex Caserme Revelli” ed è stata impegnata la
relativa spesa di €. 1.354,20; 
-  il contributo ANAC di €. 600,00 relativo alla gara d’appalto per l’affidamento dell’intervento in
oggetto verrà già impegnato contestualmente alla prenotazione di spesa che verrà effettuata con
questa Determinazione;

Stabilito quindi  che,  tutto  quanto  sopra  considerato,  risulta  necessario  ora  procedere  alla
prenotazione  della  restante  spesa  complessiva  di  €.  1.300.987,00  sul  PEG  2022/2024 ,
all’annualità 2023, come segue:

 €. 1.278.571,13 ( per lavori + IVA ) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato
02, capitolo 1200, del PEG 2022/2024 con imputazione all’annualità 2023;

 €.  1.455,69 (per Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di supporto e assistenza al R.U.P.)
-  su Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 1200 del PEG 2022/2024
con imputazione all’annualità 2023 ,  in considerazione del fatto che   il previsto contributo
ANAC di €. 600,00 verrà già impegnato contestualmente a questa prenotazione di spesa;

 € 20.960,18 per Incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n°50
su Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 1200 del PEG 2022/2024 con
imputazione all’annualità 2023;

Precisato che:
-  sulla GU 213 del 12.09.2022 è stato pubblicato e reso esecutivo il DPCM 28.07.2022 nel quale
sono individuate le modalità di accesso e distribuzione del Fondo costituito per l’assegnazione del
contributo aggiuntivo agli Enti Locali titolari di interventi PNRR, tra cui ricade quello in oggetto, e,
pertanto, con nota prot. n. 24901 in data 5.10.2022 è stata richiesta apposita variazione di Bilancio
per ricomprendere, ai sensi dell’7 del sopracitato DPCM, l’assegnazione dei fondi aggiuntivi volti a
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di
affidamento come quella in corso;
- ai sensi dell’art.7 del sopracitato DPCM “la preassegnazione delle risorse costituisce titolo per
l’accertamento delle risorse a bilancio” dalchè la Provincia di Imperia risulta beneficiaria di  un
contributo aggiuntivo pari al 10% dell’importo degli interventi inizialmente finanziati dal MIUR e
successivamente confluiti nel PNRR, che per quanto riguarda l’intervento in oggetto consentirà di
disporre di un incremento del finanziamento pari d €. 140.000,00;
-  che tale  maggiore  somma verrà  messa  a  disposizione  del  progettista  per poter  ricomprendere
nuovamente  le  opere  stralciate  nel  passaggio  tra  la  progettazione  definitiva  e  quella  esecutiva
avendo  adottato  il  nuovo  prezziario  regionale  previsto  per  legge.  Questa  nuova  progettazione
esecutiva rivista in funzione delle risultanze di gara verrà posta alla base del contratto sottoscritto
con la ditta aggiudicataria;
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- si procederà pertanto con successivo atto all’accertamento della maggiore entrata e alla relativa
prenotazione della spesa;

Considerato che ora, ai sensi dell’art. 32 comma 2, del DLgs n. 50/16 e s.m.i. il sottoscritto deve
redigere  apposita  determinazione  a  contrattare  relativamente  all’opera  e  sulla  base del  progetto
esecutivo di cui sopra;

Ritenuto opportuno appaltare i lavori in questione ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett.
b), D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. come modificato dalla Legge 120/20, come sostituito dal D.L. 77/2021
convertito, con modificazioni, in L. 108/2021,  mediante procedura negoziata senza bando, previa
pubblicazione  di  apposito  avviso  su  sito  dell’Ente,  con  consultazione  di  almeno  10  operatori
economici ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti,  preceduta da indagine di
mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC
n° 1097 del  26.10.16 ed aggiornate  con delibera  n.  206 del  01/03/18,   in  modalità  telematica,
secondo  quanto  previsto  dall’art.  dall’art.  58,  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  sulla  piattaforma
informatica/appalti, per un totale complessivo €. 1.278.571,13. (€. 974.009,10 per lavori soggetti a
ribasso, € 50.875,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + Oneri Covid non soggetti  a
ribasso €. 23.125,02 + €. 230.562,80 per IVA 22%);

Dato atto:
- che sul sito della Provincia è stato pubblicato apposito avviso di gara prot. 25628/2022;

-  che la gara verrà svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58, del D. Lgs.
50/2016  e  s.m.i.,  sulla  piattaforma  informatica/appalti  all’indirizzo  internet:
https://appalti.provincia.imperia.it/;

Considerato  che  il  lavoro  in  oggetto  trattandosi  di  progetto  finanziato  da  fondi  PNRR risulta
previsto per legge:

- il  rispetto  delle  pari  opportunità  e  inclusione  lavorativa  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.L.
n°77/2021  come  novellato  dalla  legge  di  conversione  n.  108/2021  salvo  eventuali
motivazioni di deroga previste dalla legge;

- l’adozione del premio di accelerazione e l’applicazione delle penali per il ritardo entrambi
da computarsi in deroga all’art. 11 bis del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 50 c. 4 della L.
108/2021, pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale e la cui somma non può superare il
20% dello stesso;

- il rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali e ciò si
traduce anche nell’obbligo da parte dell’impresa affidataria di seguire quanto previsto nelle
schede DNSH “Do no significant harm” come da Regolamenti UE 2020/852, 2021/241 e
Circolare MEF – RGS del 30 dicembre 2021 n°32;

Dato atto:
- che nel capitolato speciale d’appalto inerente le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato
speciale d’appalto verrà allegato per formare parte integrante dell’erigendo contratto;

- che gli allegati progettuali sono conservati agli atti del Settore;

Atteso che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con
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firma digitale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;

Vista la bozza del Disciplinare di Gara che fa parte integrante della presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere  all’impegno del contributo ANAC ammontante ad €. 600,00  nei
fondi di cui alla  Missione  04  Programma 02  Titolo 2  Macroaggregato 02  cap. 1200 del PEG
2022/2024 con imputazione all’annualità 2023,  in quanto esigibile,  onde poter effettuare nei
tempi previsti dall’emissione del MAV, la corresponsione di quanto dovuto all’Autorità stessa;

Dato atto:
- che  si  provvederà  ad  ottemperare  a  quanto  disposto  dalla  vigente  normativa  in  materia  di

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

- che  per  il  presente  intervento  sono  stati  acquisiti  i  seguenti  CIG:  9444784252  -   CUP:
I68B20000330001.

Attestato che:
- il  sottoscritto  nonché i  dipendenti  che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto

confermano  di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il
presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale,
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di
trasparenza;

- di  agire  nel  pieno rispetto  del  Codice di  Comportamento dei dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente
Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Verificata,  ai  sensi  dell’art.  9,  c.1,  lett.a)  del  D.L.  78/2009  convertito  in  L.  102/20019,  la
compatibilità  del  programma dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione del presente impegno di
spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:
-  la deliberazione del Consiglio Provinciale n 13 del 14/03/2022 con la quale è stato approvato il

Bilancio  di Previsione per il triennio 2022/2024;
- il Decreto del Presidente nr. 64 in data 04.05.2022 con il quale è stato approvato il Peg per il

triennio 2022/2024;

Visti altresì:
– il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
– gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
– il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
– il vigente Statuto Provinciale;
– il vigente Regolamento di Contabilità;
– il vigente Regolamento dei Contratti;
– il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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DETERMINA

- tenuto conto di quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente richiamato - 

1.  di approvare il Progetto Esecutivo, trasmesso con prot. n°20518 in data 17/08/2022 e prot. n°
22564  in  data  12/09/2022,   dall’Ing.  Ivan  De  Benedetto,  dell’importo  complessivo  di  €.
1.400.000,00, 
così ripartito: 

IMPORTI BASE LAVORI A PROGETTO:
a1) Lavori previsti per opere in progetto                      €  974.009,10 
a2) Importo oneri sicurezza speciali (non soggetti a R.A.)                       €    50.875,00
a3) Costi della sicurezza COVID-19 (non soggetti a R.A.)         €    23.125,02

Totale lavori € 1.048.009,12
   - (TOTALE LAVORI   con IVA   €.     1.278.571,13) -

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
b1) IVA al 22% sui lavori                                                                             €  230.562,01
b2) Spese Tecniche per rilievi, progettazione definitiva 
ed esecutiva, coord. Sicurezza in fase di progettazione, 
contabilizzazione e Direzione lavori, sicurezza cantiere,
regolare esecuzione comprensive di oneri e IVA 22%                                 €  96.428,80
b3) Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di 
supporto e assistenza al R.U.P.  tassa ANAC                                               €      4.039,89
b4) incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione
 art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n° 50                                                                  €       20.960,18

                                                                      TOTALE GENERALE        € 1.400.00,00

progetto composto dai seguenti elaborati, agli atti del Settore:
. A_Esecutivo relazione generale;
· C_Esecutivo relazione tecnico illustrativa;
· D_Esecutivo relazione strutture;
· E_Esecutivo computo metrico estimativo;
· F_Esecutivo quadro economico;
· G_Esecutivo elenco prezzi ed analisi;
· H_Esecutico Incidenza manodopera;
· I_Esecutivo schema di contratto;
· J_Esecutivo capitolato speciale di appalto;
· K_Esecutivo cronoprogramma
· L_Esecutivo piano di manutenzione dell'opera;
· M_Esecutivo relazione impianto elettrico;
· N_Esecutivo relazione impianto riscaldamento;
· P_Esecutivo relazione impianto idrico sanitario;
· Q_1_PSC Caserme esecutivo;
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· Q_2_PSC Esecutivo Stima sicurezza;
· Q_3_PSC Esecutivo Stima sicurezza COVID19;
· S_Esecutivo relazione VVF;
· Tav_01 Arch. Piano RIA;
· Tav_02 Arch. Piano 1°;
· Tav_03 Arch. Piano 2°;
· Tav_04 Arch. Piano 3°;
· Tav_05 Arch. Prospetti;
· Tav_06 Arch. Prospetti-2;
· Tav_07_ Strutture 1;
· Tav_08 Strutture 2;
· Tav_09 Strutture 3;
· Tav_10 I.E.;
· Tav_11 RISC;
· Tav_12 VVF;
· Tav_13 VVF;
.  A_relazione generale_agosto2022rev2,
· C_relazione tecnico illustrativa_agosto2022rev2;
· DNSH_Checklist 2_regime 2;
· E_Esecutivo computo metrico estimativo rev2;
· F_Esecutivo quadro economico rev2;
· G_Elenco prezzi ed analisi rev2;
· H_Esecutivo incidenza manodopera rev2;
· I_Esecutivo schema di contratto rev2;
· J_Esecutivo capitolato speciale di appalto;

2. di procedere all’appalto dei lavori di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. b),
D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii.  come modificato dalla Legge 120/20, come sostituito dal  D.L. 77/2021
convertito, con modificazioni, in L. 108/2021,  mediante procedura negoziata senza bando, previa
pubblicazione avviso su sito dell’Ente,  con consultazione di almeno 10 operatori economici ove
esistenti,  nel  rispetto  del  criterio  di  rotazione  degli  inviti,  preceduta  da  indagine  di  mercato
effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097
del  26.10.16 ed  aggiornate  con delibera  n.  206 del  01/03/18,   in  modalità  telematica,  secondo
quanto  previsto  dall’art.  dall’art.  58,  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  sulla  piattaforma
informatica/appalti, per un totale complessivo €. 1.278.571,13. (€. 974.009,10 per lavori soggetti a
ribasso, €  50.875,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + Oneri Covid non soggetti a
ribasso €. 23.125,02 + €. 230.562,80  per IVA 22%);

3.  di  approvare la  bozza  del  Disciplinare  di  Gara  che  fa  parte  integrante  della  presente
determinazione;

4. di prenotare –  considerato quanto già impegnato, in premessa dettagliato -  la restante spesa
complessiva di €. 1.300.987,00 sul PEG 2022/2024 , all’annualità 2023, come segue:

 €. 1.278.571,13 ( per lavori + IVA ) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato
02, capitolo 1200, del PEG 2022/2024 con imputazione all’annualità 2023;

 €.  1.455,69 (per Imprevisti, oneri, interventi enti terzi, attività di supporto e assistenza al R.U.P.)
-  su Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 1200 del PEG 2022/2024
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con  imputazione  all’annualità  2023  (in  considerazione  del  fatto  che  il  previsto  contributo
ANAC di €. 600,00 verrà già impegnato contestualmente a questa prenotazione di spesa);

 € 20.960,18 per Incentivi funzioni tecniche e fondo innovazione art. 113 D.Lgs 18/4/2016, n°50
su Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 cap. 1200 del PEG 2022/2024 con
imputazione all’annualità 2023;

5.  di  impegnare il  contributo  ANAC pari  ad  €  600,00 nei  fondi  di  cui  alla  su  Missione 04
Programma 02  Titolo 2  Macroaggregato 02  cap.  1200 del  PEG 2022/2024 con imputazione
annualità 2023 in quanto esigibile;

6. di dare atto:
- che nel capitolato speciale d’appalto inerente le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato
speciale d’appalto verrà allegato per formare parte integrante dell’erigendo contratto;

- che gli allegati progettuali sono conservati agli atti del Settore;
- che  sulla GU 213 del 12.09.2022 è stato pubblicato e reso esecutivo il DPCM 28.07.2022 nel

quale  sono  individuate  le  modalità  di  accesso  e  distribuzione  del  Fondo  costituito  per
l’assegnazione del contributo aggiuntivo agli  Enti  Locali  titolari  di interventi  PNRR, tra cui
ricade quello in oggetto, e, pertanto, con nota prot. n. 24901 in data 5.10.2022 è stata richiesta
apposita  variazione  di  Bilancio  per  ricomprendere,  ai  sensi  dell’7  del  sopracitato  DPCM,
l’assegnazione  dei  fondi  aggiuntivi  volti  a  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento come quella in corso;

- che  ai sensi dell’art.7 del sopracitato DPCM “la preassegnazione delle risorse costituisce titolo
per l’accertamento delle risorse a bilancio” dalchè la Provincia di Imperia risulta beneficiaria di
un contributo aggiuntivo pari al 10% dell’importo degli interventi inizialmente finanziati dal
MIUR e successivamente confluiti nel PNRR, che per quanto riguarda l’intervento in oggetto
consentirà di disporre di un incremento del finanziamento pari d €. 140.000,00;

- che tale maggiore somma verrà messa a disposizione del progettista per poter ricomprendere
nuovamente le opere stralciate nel passaggio tra la progettazione definitiva e quella esecutiva
avendo adottato il nuovo prezziario regionale previsto per legge. Questa nuova progettazione
esecutiva  rivista  in  funzione  delle  risultanze  di  gara  verrà  posta  alla  base  del  contratto
sottoscritto con la ditta aggiudicataria;

- che si  procederà pertanto con successivo atto  all’accertamento della maggiore entrata  e alla
relativa prenotazione della spesa;

7. di stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica,
con firma digitale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;

8. di dare atto:
- che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
-  che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Ing.  Michele  Russo,  Dirigente  del  Settore
Infrastrutture Rifiuti.

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele RUSSO)
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