



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 621 DEL 15/11/2017

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI SERVIZIO STRADE

ATTO N. **BS/ 277** DEL 15/11/2017

OGGETTO: Lavori urgenti per il ripristino della percorribilità del ponte sul Rio Bavera. Approvazione progetto esecutivo, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a del D.Lgs.50/16.e s.m.i. ed impegno di spesa.

Ditta: Boero Lino e Ivano S.n.c. di Pornassio (IM)

Contratto per € 15.351,66

CUP: **I87H17000400002** - **CIG:** **Z4720C2499**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che gli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 24 e 25 novembre 2016 hanno provocato ingenti danni al patrimonio stradale comportando anche interruzioni di servizio delle infrastrutture essenziali ed isolamenti di centri abitati;
- che, in relazione a tali eventi, è stata richiesta al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile la dichiarazione dello stato di emergenza che è stato deliberato per le province di Cuneo, Torino, Imperia e Savona nella seduta del Consiglio dei Ministri in data 16.12.2016;
- che la Regione Liguria, in relazione a quanto sopra, ha provveduto a predisporre un programma di interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali a seguito dell'avvenuta segnalazione del danno al Settore Protezione Civile Regionale con apposita scheda;
- che, con D.G.R. n° 1179 del 20.12.2016, alla Provincia di Imperia è stata assegnata la somma complessiva di € 1.266.380,00 a valere sui fondi derivanti dal maggior gettito dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione conseguentemente all'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 5 della L. 225/92, a seguito dell'individuazione degli interventi maggiormente critici per i quali occorre intervenire al fine di eliminare alcune situazioni di pericolo;
- che gli interventi di cui sopra, segnalati con PEC prot. n° 33696 del 13.12.16, oggetto di finanziamento, risultano essere 22, tra i quali è incluso "Lavori urgenti per il ripristino della percorribilità del ponte sul Rio Bavera";
- che con D.D. BS/59 n° 135 del 08.03.17 è stata affidato all'Ing. Cristiano Blengino di Bordighera, l'incarico inerente il servizio di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai citati lavori urgenti, impegnando la relativa spesa di € 1.130,50 di cui € 891,00 per onorario oltre ad € 35,64 per contributo integrativo CNPAIALP 4%, ed € 203,86 per IVA 22%, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 capitolo 1500 del Peg provvisorio 2017, in quanto esigibile, a seguito di richiesta di stanziamento;
- che con successivi atti (Decreto del Presidente n. 60 del 28/04/17 e D.D. BS/190 n° 427 del 02.08.17) erano stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo redatti dal suddetto professionista e si era proceduto all'affidamento provvisorio dei lavori, ma un mutamento della

situazione di fatto ha portato alla revoca dei citati atti (disposta con e D.D. BS/205 n° 495 12.09.17 del e Decreto del Presidente n. 126 del 27/10/17) in quanto i lavori previsti, come dettagliatamente ed ampiamente esplicitato nei suddetti provvedimenti, non risultavano più opportuni, anzi l'esecuzione, stante la nuova condizione che si era evidenziata, risultava antieconomica non arrecando alcun giovamento all'opera ed alla soluzione del problema;

- che risulta perciò necessario, nonché, opportuno reimpiegare diversamente le risorse destinate dalla Regione Liguria per il monitoraggio del ponte al fine di evitare il totale isolamento della frazione di Monesi di Triora;
- che con nota prot. PG/2017/306613 in data 22.09.17 la Regione Liguria, da cui discende il finanziamento, ha espresso parere positivo, anticipato altresì per le vie brevi nel corso della riunione a Mendatica del 24\08 u.s., in merito ad una diversa destinazione dei fondi assegnati lasciando inalterato l'obiettivo;
- che, conseguentemente il Settore Strade ha provveduto a redigere il nuovo progetto definitivo, (in sostituzione del precedente relativo al ponte di Rio Bavera Superiore), il quale prevede la rimozione di una frana lungo la S.P. n. 97 nel tratto compreso tra la S.P. n. 100 e il Ponte Rio Bavera inferiore;
- che, con il citato Decreto del Presidente della Provincia n. 126 del 27/10/17 è stato, contestualmente, approvato il nuovo progetto definitivo di cui sopra ammontante a complessivi € 20.000,00 di cui € 15.550,12 per lavori suddivisi in € 9.922,73 soggetti a ribasso, € 1.385,10 oneri per la sicurezza ed € 4.242,29 economie non soggette a ribasso ed inoltre € 4.449,88 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 3.421,03, incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/16 inclusa IRAP € 332,37, spese tecniche € 660,00 ed arrotondamenti € 36,48;
- che, a seguito di quanto sopra riportato, il Geom. Fernando Pedicalo, funzionario del Settore Strade, incaricato con OdS n° 25615 del 12.09.17, ha provveduto a predisporre il progetto esecutivo che prevede lo sgombero di una frana al Km 30+250 della S.P. 97 delle Salse e la realizzazione di un tracciolino di collegamento con la SP 100 all'altezza del Km 12+900 che, unitamente alla realizzazione da parte della Provincia di Cuneo di un guado sul Rio Bavera, permetterà di ripristinare un collegamento per i mezzi di soccorso tra le località citate;

Visto il suddetto progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Computo metrico estimativo
- Cronoprogramma
- Capitolato Speciale d'Appalto e Norme Tecniche
- Schema di Contratto
- Elenco prezzi unitari (non materialmente allegato, approvato con PD BS/124 del 15.05.17)
- Inquadramento cartografico delle aree di intervento
- Relazione geologica

ammontante a complessivi € 20.000,00 di cui € 15.550,12 per lavori suddivisi in € 9.922,73 soggetti a ribasso, € 1.385,10 oneri per la sicurezza ed € 4.242,29 economie non soggette a ribasso ed inoltre € 4.449,88 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 3.421,03, incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/16 inclusa IRAP € 332,37, spese tecniche € 678,30 (quota da liquidare all'Ing. Blengino per prestazioni eseguite, peraltro già impegnata con D.D. BS/59 n° 135 del 08.03.17) ed arrotondamenti € 18,18;

Dato atto che la verifica e la validazione del progetto, ai sensi degli artt. 23 comma 9 e 26 c. 3,4,e 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sono state regolarmente effettuate dal Responsabile del Procedimento, Geom. Roberto Barla, come risulta dalla nota n° 30993 del 13.11.17;

Dato atto inoltre che, come risulta dalla nota n° 30992 in data 13.11.17 del Progettista per l'intervento in questione è necessario il parere favorevole del Comune di Triora in merito al vincolo idrogeologico e non sono necessarie occupazioni di aree private;

Visto che il suddetto intervento è stato inserito nell'elenco annuale dei lavori anno 2017 in corso di approvazione;

Rilevato che la relativa spesa ammontante a complessivi € 20.000,00 trova capienza alla miss. 10052.02 cap. 1500 del PEG provvisorio 2017 (fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR 1179 del 20.12.2016);

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra;

Ritenuto altresì, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di ricorrere all'affidamento diretto dei lavori di cui in oggetto, reputando di affidare i lavori all'Impresa Boero Lino e Ivano S.n.c. di Pornassio, in quanto occorre procedere celermente essendo interventi atti a sgomberare una frana ed a ripristinare il collegamento tra le località di Monesi e Piaggia e la citata ditta, titolare del contratto di manutenzione della zona per l'anno in corso, dispone dei mezzi adeguati già presenti in zona soddisfacendo i criteri di opportunità ed economicità;

Vista la nota n° 30965 in data 13/11/17 con cui la citata Impresa, si è dichiarata disposta all'esecuzione dei lavori in questione ed ha offerto un ribasso del 2% (OSA € 200) per cui l'importo dei lavori viene a determinarsi in € 15.351,66 inclusi oneri per la sicurezza ed economie;

Visto, altresì, il patto di integrità tra la Provincia di Imperia ed il rappresentante legale dell'Impresa Boero Lino e Ivano S.n.c. di Pornassio (IM), Sig. Ivano Boero, debitamente sottoscritto;

Vista inoltre la dichiarazione della Ditta, attestante i requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione;

Considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 48103/10/00 con scadenza in data 14/09/19 della CQOP Soa S.p.a.;

Dato atto che la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 21/11/17 agli atti di questo Ufficio;

Vista altresì la dichiarazione dell'impresa, agli atti di questo ufficio, resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;

Dato atto che la spesa relativa, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 19.079,58 (di cui € 15.351,66 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 3.377,37 per pagamento I.V.A. 22%, € 18,18 per arrotondamento ed € 332,37 per incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/16 inclusa IRAP) e trova capienza (con l'utilizzo delle economie derivanti dall'incarico affidato con D.D. BS/59 n° 135 del 08.03.17 che verrà liquidato solamente per € 678,30 come previsto nel quadro economico del nuovo progetto) alla miss. 10052.02 cap. 1500 del PEG provvisorio 2017 (fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR 1179 del 20.12.2016);

Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

Dato atto che:

- si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
- per l'intervento in questione il CIG è: Z4720C2499 ed il CUP è: I87H17000400002;

Verificata la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017, punto 4) lett. a);

Attestato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 e del decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 punto 4 lett. a), per poter rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma, si deve procedere con l'iter della pratica, peraltro finanziata con fondi vincolati erogati dalla Regione Liguria con DGR 1179 del 20.12.2016, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;
- il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 31.3.2017;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 30 marzo 2017 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30.6.2017;
- il Decreto del Ministero dell'Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30 settembre 2017;
- che, essendo trascorso il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017, si applica quanto disposto dall'art. 163 c. 2 del Tuel;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.1.2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'esercizio 2017, affidate ai Responsabili dei Servizi le relative dotazioni finanziarie, nonché, le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

- di **approvare** il nuovo progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti per il ripristino della percorribilità del ponte sul Rio Bavera, rispondente alle mutate esigenze, predisposto dal Geom. Fernando Pedicalo, incaricato con OdS n° 25615 del 12.09.17, ammontante a complessivi € 20.000,00 di cui € 15.550,12 per lavori suddivisi in € 9.922,73 soggetti a ribasso, € 1.385,10 oneri per la sicurezza ed € 4.242,29 economie non soggetti a ribasso ed inoltre € 4.449,88 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 3.421,03, incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/16 inclusa IRAP € 332,37, spese tecniche € 678,30 (quota da liquidare all'Ing. Blengino per prestazioni eseguite, peraltro già impegnata con D.D. BS/59 n° 135 del 08.03.17) ed arrotondamenti € 18,18, composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione
 - Computo metrico estimativo
 - Cronoprogramma
 - Capitolato Speciale d'Appalto e Norme Tecniche
 - Schema di Contratto
 - Elenco prezzi unitari (non materialmente allegato, approvato con PD BS/124 del 15.05.17)
 - Inquadramento cartografico delle aree di intervento
 - Relazione geologica
- di **procedere**, all'affidamento diretto dei lavori di cui sopra, secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e secondo quanto in premessa specificato, alla Ditta Boero Lino e Ivano S.n.c. di Pornassio (IM) – P.I. 01084620085, che si è dichiarata disposta all'esecuzione dei lavori in questione offrendo un ribasso del 2%, per l'importo di € 15.351,66, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
- di **dare atto**:
 - che l'Impresa suddetta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione degli interventi di cui all'oggetto come risulta da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 48103/10/00 con scadenza in data 14/09/19 della CQOP Soa S.p.a.;

- che l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016 e s.m.i., diverrà efficace dopo la verifica del possesso degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa;
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- che verrà ottemperato a quanto indicato dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
- di **impegnare** la spesa di € 18.747,21 (di cui € 15.351,66 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 3.377,37 per pagamento I.V.A. 22% ed € 18,18 per arrotondamento) alla miss. 10052.02 cap. 1500 del PEG provvisorio 2017 (fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR 1179 del 20.12.2016) (con l'utilizzo delle economie derivanti dall'incarico affidato con D.D. BS/59 n° 135 del 08.03.17 che verrà liquidato solamente per € 678,30 come previsto nel quadro economico del nuovo progetto), dando atto che la somma di € 332,37, incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/16 inclusa IRAP, verrà impegnata con apposito successivo atto;
- di **trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per il seguito di competenza;
- di **rendere noto** che il RUP è il funzionario del Servizio Strade, Geom. Roberto Barla.

II DIRIGENTE

(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)