



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 328 DEL 05/06/2019

**SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1**

ATTO N. **ST/** 142 DEL 05/06/2019

OGGETTO: Lavori di ricostruzione del muro di sostegno stradale al Km 0+250 della S.P. 61 Perinaldo-S.Romolo. I Lotto. Proposta di aggiudicazione ed impegno di spesa.

Ditta: De Villa Group S.r.l. di Ventimiglia (IM)
CIG: 7880536807 - CUP: I57H19001030002

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/116 n. 231 del 17/04/19 era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ricostruzione del muro di sostegno stradale al Km 0+250 della S.P. 61 Perinaldo-S.Romolo. I Lotto" ammontante a complessivi € 110.000,00 di cui € 80.260,03 per lavori, suddivisi in € 74.326,03 soggetti a ribasso ed € 5.934,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed inoltre € 29.739,97 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 17.657,21, progettazione, calcoli in c.a. e coordinamento € 5.600,00, collaudo opere in c.a. € 900,00, analisi e prove materiali € 2.500,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 1.715,48, quota ANAC € 30,00 ed imprevisti ed arrotondamenti € 1.337,28;
- che con la suddetta D.D. si era stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art.1 comma 912 della legge n.145/2018 - Legge di Bilancio 2019, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, fissando in € 80.260,03 per lavori, suddivisi in € 74.326,03 soggetti a ribasso ed € 5.934,00 oneri per la sicurezza lavori non soggetti a ribasso;
- che con il suddetto atto era stato, altresì, impegnato il contributo ANAC ammontante ad € 30,00 nei fondi di cui alla miss. 10052.02 capitolo 1250 ora PEG 2019/2021 annualità 2019 in gestione provvisoria, a seguito di reimputazione;
- che con D.D. BS/106 n° 243 del 02.05.18 è stato affidato all'Ing. Luca Badano, l'incarico inerente il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la progettazione esecutiva delle opere in CA con calcoli e redazione degli elaborati grafici dei lavori di cui sopra ed impegnata la relativa spesa di € 5.600,00 di cui € 4.413,62 per onorario oltre ad € 176,54 per contributo Cassa previdenziale 4% ed € 1.009,84 per IVA 22%, alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 ora PEG 2019/2021 annualità 2019 in gestione provvisoria;
- che con determinazione BS/134 n° 327 del 08.06.18 è stato affidato all'Ing. Fabio Sappia, l'incarico professionale inerente il servizio riguardante il collaudo statico delle opere in CA dei lavori di che trattasi ed impegnata la spesa, ammontante a complessivi € 900,00, di cui € 709,33 per onorario oltre ad € 28,37 per contributo Cassa previdenziale 4% ed € 162,30 per IVA 22%, alla Miss. 10052.02 capitolo 1250 ora PEG 2019/2021 annualità 2019 in gestione provvisoria;
- che con note trasmesse con Pec in data 07/05/19 sono state invitate 3 ditte;

- Dato atto che, come risulta dal verbale di gara informale redatto dall'Ing. Michele Russo in data 27/05/19:
 - a) un'unica ditta è risultata interessata all'esecuzione dei lavori, e, come previsto dalla lettera d'invito che riporta "...si procederà all'apertura dell'offerta anche in presenza di un unico concorrente", è stata effettuata l'operazione di verifica della documentazione contenuta nel plico presentato da cui è emersa un'incongruenza relativa al subappalto nella dichiarazione presentata (specificata, peraltro, non richiesta) e quella contenuta nel DGUE,
 - b) tale incongruenza, come esplicitato nella lettera d'invito, risultava, comunque, sanabile attraverso la procedura del soccorso istruttorio prevista dall'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. per cui si è provveduto a sospendere la gara ed a segnalare alla Ditta quanto riscontrato la quale, attraverso la nota presentata assunta al protocollo dell'Ente al n° 13111 in data 28.05.19, ha provveduto immediatamente a confermare la dichiarazione così come resa nel DGUE, sanando l'incongruenza evidenziata;
 - c) il giorno 28.04.19 si è ripresa la gara procedendo all'apertura della busta contenente l'offerta dell'impresa De Villa Group S.r.l. di Ventimiglia (IM);

Considerato che l'offerta di cui sopra è risultata regolarmente formulata si aggiudica il lavoro di che trattasi alla De Villa Group S.r.l. di Ventimiglia (IM) con il ribasso offerto del 18,66% per l'importo di netti € 66.390,79, inclusi oneri per la sicurezza;

Considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 26070/17/00 con scadenza in data 15/05/22 rilasciata dalla Soatech S.p.a;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 01/08/19 agli atti di questo Ufficio;

Visto, altresì, il patto di integrità tra la Provincia di Imperia ed il legale rappresentante dell'Impresa, la Sig.ra De Villa Palù Maria Gabriella, debitamente sottoscritto;

Dato atto che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha permesso di acquisire una parte di documentazione necessaria, (disponibile nell'apposita cartella condivisa sul server dell'Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'aggiudicazione provvisoria dei lavori e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista altresì la dichiarazione dell'impresa, agli atti di questo ufficio, resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;

Dato atto che la spesa relativa ai lavori di cui all'oggetto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 93.079,53 (di cui € 66.390,79 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie ed € 14.605,98 per pagamento I.V.A. 22%, progettazione, calcoli in c.a. e coordinamento € 5.600,00, collaudo opere in c.a. € 900,00, analisi e prove materiali € 2.500,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 1.715,48, quota ANAC € 30,00 ed imprevisti ed arrotondamenti € 1.337,28) e trova capienza alla miss. 10052.02 capitolo 1250 ora PEG 2019/2021 annualità 2019 in gestione provvisoria (fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR 1003 del 30.11.2017);

Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

Dato atto inoltre che:

- si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
- per l'intervento in questione i codici sono: CIG: 7880536807 - CUP: I57H19001030002;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 in data 30.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione provvisoria 2019/2021 - esercizio 2019, affidate ai Responsabili dei servizi

le relative dotazioni finanziarie, nonché approvate le linee gestionali per l'esercizio 2019 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

Dato atto che, essendo trascorso il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019, si applica quanto disposto dall'art. 163 c. 2 del Tuel;

Dato atto che tale spesa è improrogabile e necessaria ai fini del prosieguo dell'iter per addivenire alla realizzazione dell'opera (peraltro finanziata con fondi vincolati erogati dalla Regione Liguria con la DGR n° 1003 del 30.11.2017 e soggetta a rendicontazione) a tutela della pubblica incolumità ed in considerazione del fatto che nella zona di intervento, la finestra utile per l'esecuzione dei lavori è quella compresa fra la primavera e l'autunno al fine di scongiurare il pericolo di peggioramento delle condizioni di stabilità della strada;

Verificata la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019, punto 7 lett. a);

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del DL: 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **di aggiudicare** provvisoriamente, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art.1 comma 912 della legge n.145/2018 - Legge di Bilancio 2019, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16, i "Lavori di ricostruzione del muro di sostegno stradale al Km 0+250 della S.P. 61 Perinaldo-S.Romolo. I Lotto", all'Impresa De Villa Group S.r.l. di Ventimiglia (IM) con un ribasso offerto del 18,66%% per un importo di € 66.390,79 , inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
2. **di dare atto:**
 - che l'Impresa suddetta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 26070/17/00 con scadenza in data 15/05/22 rilasciata dalla Soatech S.p.a;
 - che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha permesso di acquisire una parte di documentazione necessaria, (disponibile nell'apposita cartella condivisa sul server dell'Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà effettuata preventivamente

- alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;
3. **di impegnare**, tenuto conto delle somme per le quali si è già provveduto, l'importo complessivo di € 84.049,53 (di cui € 66.390,79 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza, € 14.605,98 per pagamento I.V.A. 22%, € 1.715,48 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 1.337,28 imprevisti ed arrotondamenti) nei fondi di cui alla miss. 10052.02 capitolo 1250 ora PEG 2019/2021 annualità 2019 in gestione provvisoria, a seguito di reimputazione, dando atto che per quanto concerne la spesa, analisi e prove materiali di € 2.500,00, inclusa nel quadro economico, si provvederà con apposito successivo atto;
 4. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti conseguenti;
 5. di dare atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;
 6. di portare a conoscenza che il Responsabile del Procedimento è il funzionario del Servizio Strade Geom. Roberto Barla.

p. Il DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)
Il Funzionario Delegato
(Dott. Gianfranco Grosso)