PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 297 DEL 18/05/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1

ATTO N. **ST/** 96 DEL 18/05/2020

OGGETTO: Lavori di ripristino della sede stradale al Km 1+150 della S.P. 2 del Garezzo e messa in sicurezza del corrispondente movimento franoso tra i Km 5+200 e 5+850 della S.P. 74 Mendatica-San Bernardo di Mendatica - I° Lotto. Proposta di aggiudicazione ed impegno di spesa.

Ditta: Ecofond S.r.l. - Piazza della Vittoria, 12/17 - Genova
Contratto per € 195.956,51

CIG: **8215532779** - CUP: **I87H19001410002**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/241 n. 689 del 07/11/2019 era stato approvato**,** a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ripristino della sede stradale al km 1+150 della S.P. 2 del Garezzo e messa in sicurezza del corrispondente movimento franoso tra i km 5+200 e 5+850 della S.P. 74 Mendatica-San Bernardo di Mendatica – I° Lotto" predisposto dal sottoscritto, progettista incaricato con O.d.S. n° 15232 del 20/06/19, ammontante a complessivi € 290.000,00 di cui € 219.887,61 per lavori, suddivisi in € 215.265,76 soggetti a ribasso, € 4.621,85 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 70.112,39 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 48.375,27, spese tecniche € 9.600,00, collaudo 1.400,00, analisi prove materiali € 4.270,00, accertamenti geologici € 1.830,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 4.397,75, quota ANAC € 225,00 arrotondamento € 14,37 da finanziarsi alla miss.10052.02 cap. 1250 ora Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020, a seguito di reimputazione in sede di riaccertamento (DGR 648/2918);
- che con D.D. ST/185 n° 469 del 23.08.19 era stato affidato, all'Ing. Fulvio Modugno, l'incarico inerente il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la progettazione esecutiva delle opere in c.a. con calcoli e redazione degli elaborati grafici dei lavori di cui sopra ed impegnata la relativa spesa di € 9.600,00 di cui € 7.566,20 per onorario oltre ad € 302,65 per contributo integrativo Cassa 4%, ed € 1.731,15 per IVA 22%, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1250 ora Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020, a seguito di reimputazione in sede di riaccertamento,(finanziamento DGR 648/2918);
- che con determinazione ST/222 n° 631 dell'11.10.19 era stato affidato all'Ing. Arianna Albani, l'incarico professionale inerente il servizio di collaudo statico delle opere in CA dei lavori di che trattasi ed impegnata la spesa, ammontante a complessivi € 1.400,00 di cui € 1.103,40 per onorario oltre ad € 44,14 per contributo integrativo Cassa 4%, ed € 252,46 per IVA 22%, nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 1250 ora Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio

finanziario 2020, a seguito di reimputazione in sede di riaccertamento,(finanziamento DGR 648/2918);

- che con la suddetta D.D. ST/241 n. 689 del 07/11/2019 si era stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, fissando in € 219.887,61 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 215.265,76 soggetti a ribasso ed € 4.621,85 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed approvata la bozza del disciplinare di gara;
- che con la suddetta D.D.si era, inoltre, provveduto ad impegnare il contributo ANAC ammontante ad € 225,00 nei fondi di cui alla miss.10052.02 cap. 1250 ora Bilancio di Previsione 2020/2022 esercizio finanziario 2020, a seguito di reimputazione in sede di riaccertamento;
- che, ai sensi del citato art. 36, tramite la piattaforma informatica/appalti con gara pubblicata in data 18/02/20 sono state contattate 10 ditte ed invitate, qualora interessate, a presentare offerta ed a fornire la documentazione amministrativa richiesta entro le ore 13,00 del giorno 10.03.20;
- che, come stabilito nel disciplinare di gara, il giorno 11/03/2020 alle ore 9:30, constatato che le ditte interessate sono risultate essere quattro, si è avviata la prima fase consistente nell'espletamento delle funzioni di verifica della regolarità dei plichi informatici inviati dai concorrenti sul portale telematico e successivamente all'apertura delle Buste Amministrative telematiche per il riscontro della conformità dei documenti in esse contenuti a cui è seguita l'ammissione al prosieguo della gara di tutti i concorrenti, in quanto la documentazione amministrativa è risultata completa e regolare;
- che, successivamente, nella medesima seduta pubblica di gara, si è proceduto all'apertura delle Buste Economiche telematiche dei concorrenti ammessi, constatando che le offerte sono risultate regolari e correttamente formulate e la migliore è risultata essere quella della Ditta Ecofond S.r.l. di Genova con il ribasso offerto dell' 11,117%, per cui si è aggiudicato provvisoriamente il lavoro di che trattasi a tale Ditta per l'importo di netti € 195.956,51, inclusi oneri per la sicurezza;
- che la documentazione richiesta a corredo dell'offerta, acquisita tramite piattaforma informatica, è risultata completa e regolare ed è disponibile nell'apposita cartella "Certificazioni" sul server dell'Ente inclusa l'offerta stessa;

Considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 13657/5/00 con scadenza in data 25/02/23 rilasciata dalla Soa Rina S.p.a;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 01/07/20 agli atti di questo Ufficio;

Visto, altresì, il patto di integrità, acquisito attraverso la piattaforma informatica, tra la Provincia di Imperia e il Legale Rappresentante dell'Impresa, Sig. Claudio Gnecco, debitamente sottoscritto;

Dato atto che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha permesso di acquisire una parte di documentazione necessaria, (disponibile nell'apposita cartella condivisa sul server dell'Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'aggiudicazione provvisoria dei lavori e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista altresì la dichiarazione dell'impresa, acquisita tramite piattaforma informatica, resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;

Dato atto che la spesa relativa ai lavori di cui all'oggetto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 243.479,06 (di cui € 195.956,51 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza, € 43.110,43 per pagamento I.V.A. 22%, € 4.397,75 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed

€ 14,37 per arrotondamento) e trova capienza nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 1250 Bilancio di Previsione 2020/2022 con imputazione all'esercizio finanziario 2020, in quanto esigibile in tale esercizio, e per quanto concerne le spese per analisi prove materiali € 4.270,00 ed accertamenti geologici € 1.830,00 si provvederà con appositi successivi atti;

Atteso che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005;

Dato atto inoltre che:

- si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
- per l'intervento in questione i codici sono: CIG: 8215532779 - CUP: I87H19001410002;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **di aggiudicare** provvisoriamente, a seguito di procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato ai sensi delle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, i "Lavori di ripristino della sede stradale al Km 1+150 della S.P. 2 del Garezzo e messa in sicurezza del corrispondente movimento franoso tra i Km 5+200 e 5+850 della S.P. 74 Mendatica-San Bernardo di Mendatica - I° Lotto", all'Impresa Ecofond S.r.l. – Piazza della Vittoria, 12/17 – Genova, con un ribasso offerto dell'11,117% per un importo di € 195.956,51, inclusi gli oneri per

la sicurezza;

2. **di dare atto:**
   - che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 13657/5/00 con scadenza in data 25/02/23 rilasciata dalla Soa Rina S.p.a;
   - che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha permesso di acquisire una parte di documentazione necessaria, (disponibile nell'apposita cartella "Certificazioni" sul server dell'Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;
3. **di impegnare**, tenuto conto della quota ANAC e delle spese tecniche e di collaudo di cui in premessa, per le quali si è già provveduto, l'importo complessivo € 243.479,06 (di cui € 195.956,51 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza, € 43.110,43 per pagamento I.V.A. 22%, € 4.397,75 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 14,37 per arrotondamento) alla miss. 10052.02 cap. 1250 Bilancio di Previsione 2020/2022 con imputazione all'esercizio finanziario 2020, in quanto esigibile in tale esercizio, dando atto che per quanto concerne l'impegno delle spese per analisi prove materiali (€ 4.270,00) e per accertamenti geologici (€ 1.830,00) si provvederà con appositi successivi atti;
4. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti conseguenti;
5. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i;
6. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del Procedimento per i lavori in questione è il funzionario del Servizio Strade, Geom. Roberto Barla.

Il DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)