



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 500 DEL 28/07/2021

### **SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI SERVIZIO 4.2 - STRADE UFFICIO 4.2.1**

ATTO N. ST/ 191 DEL 28/07/2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria piano viabile SS.PP. Alta Valle Arroscia 2020 (MIT ter 2020).

Approvazione progetto esecutivo, proposta di aggiudicazione ed impegno di spesa

Ditta: Bogliolo S.a.s. di Bogliolo Biagio & C. - Piazza Merlini 3,17021 Alassio (SV)

CIG: 88147967C5 – CUP: I27H20002340001

#### **IL FUNZIONARIO DELEGATO**

Premesso:

- che ad integrazione dei fondi assegnati alla Provincia di Imperia dal D.M. n. 49 del 16 febbraio 2018, con il D.M. n. 224 del 29/05/2020 (c.d. MIT ter) inerente "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1 comma 95 della L 30/12/18 n. 145, riferito al finanziamento di interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane", viene assegnata un'ulteriore somma complessiva di € 2.360.258,69 a valere anche su annualità retroattive, vale a dire dal 2019 fino al 2033;
- che i fondi relativi alle annualità 2019 (per i quali viene concessa la deroga alla preventiva programmazione) e 2020, da utilizzare per interventi di manutenzione straordinaria urgente, sono stati già erogati dal MIT ora MIMS a fine 2020, mentre il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità avverrà sulla base di un programma quinquennale, il primo dei quali è riferito al periodo 2020/2024 per un totale complessivo di € 667.075,42 (di cui € 88.153,39 erogati eccezionalmente previa presentazione del piano in questione) che la Provincia ha presentato attraverso la compilazione di appositi moduli messi a disposizione nell'applicativo del Ministero e successivamente inviati in copia con nota prot. 26241 in data 29/10/2020;
- che il primo programma quinquennale, e a seguire quelli riferiti agli altri quinquenni, deve essere sottoposto al controllo della Direzione Generale del Ministero Infrastrutture e Trasporti che ha provveduto ad autorizzarlo con nota pec n° 28965 del 01.12.20, in quanto conforme alle previsioni del D.M. sopra riportato;
- che la certificazione dell'avvenuta realizzazione dei suddetti interventi deve essere comunicata al Ministero entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento del programma (ad eccezione di quella relativa all'anno 2019, che come per il 2020 va certificata il 31.12.21, come stabilito all'art. 5 comma 9 del citato D.M. 224/20);
- che nell'ambito degli interventi da effettuare con le risorse messe a disposizione dal D.M. 224 del 29/05/2020, per l'annualità 2020 è prevista la realizzazione di "Lavori di manutenzione straordinaria piano viabile SS.PP. Alta Valle Arroscia 2020";
- che la suddetta opera è regolarmente inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-23, annualità 2021 dell'Ufficio Strade del Settore Infrastrutture Rifiuti, adottato con Decreto del Presidente n. 8 del 01/02/2021;

Considerato che, a seguito di quanto sopra riportato, il Geom. Enrico Nappelli, progettista incaricato con O.d.S. n° 111 del 04/01/2021, ha provveduto a predisporre il progetto esecutivo dell'opera ammontante a complessivi € 88.153,39 così suddiviso: € 72.229,23 per lavori, di cui € 71.475,38 soggetti a ribasso ed € 753,85 oneri per la sicurezza, € 15.924,16 per IVA 22%, € 30,00 per quota Anac ed € 3,73 per arrotondamento composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico-illustrativa
- computo metrico estimativo
- Schema di Contratto
- CSA e NT
- Cronoprogramma
- Elenco prezzi (approvato con P.D. n. 172 del 27/07/2020);

Rilevato che la spesa ammontante a complessivi € 88.153,39 trova capienza, a seguito delle opportune operazioni di Bilancio volte all'applicazione di avanzo vincolato, nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 PEG 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021 in quanto esigibile nell'esercizio (fondi appositamente assegnati dal D.M. 224 del 29/05/2020);

Considerato che per l'intervento di che trattasi non sono necessarie autorizzazioni e non sono previste occupazioni di aree di terzi;

Dato atto che la verifica e la validazione del progetto, ai sensi degli artt. 23 comma 9 e 26 c. 3, 4, e 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sono state regolarmente effettuate dal Responsabile del Procedimento, Ing. Michele Russo, come risulta dalla nota n° 10865 del 05/05/2021;

Considerato inoltre che il progetto in questione non contiene scelte discrezionali di natura non tecnica (cfr Tar Lecce 2011), ma trattasi di progetto esecutivo immediatamente cantierabile per cui non sussiste alcuna discrezionalità non tecnica;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D. L.svo n. 50/16 e s.m.i., il sottoscritto deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente alle opere di cui sopra;

Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, di procedere all'affidamento diretto dei lavori in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/> fissando in € 72.229,23 l'importo dei lavori, di cui € 71.475,38 soggetti a ribasso ed € 753,85, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto:

- che la ditta Bogliolo S.a.s. di Bogliolo Biagio & C. - Piazza Merlini 3,17021 Alassio (SV) contattata in merito tramite la piattaforma informatica/appalti, in quanto ditta qualificata, con esperienza pluriennale nel settore, si è dichiarata disposta all'esecuzione degli interventi in questione offrendo un ribasso pari all'1,20%, per cui l'importo dei lavori viene a determinarsi in € 71.371,53, inclusi gli oneri per la sicurezza;
- che la documentazione richiesta a corredo dell'offerta, acquisita tramite piattaforma informatica, è risultata completa e regolare ed è disponibile nell'apposita cartella "Certificazioni" condivisa sul server dell'Ente, inclusa l'offerta stessa;

Considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 25045/11/00 con scadenza in data 12/08/2025 rilasciata dalla Soa Group S.p.a;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC, disponibile nell'apposita cartella condivisa sul server dell'Ente, con scadenza il 12/11/2021;

Visto altresì il patto di integrità, acquisito attraverso la piattaforma informatica, tra la Provincia di Imperia ed la legale rappresentante dell'Impresa, Sig. Biagio Bogliolo, debitamente sottoscritto;

Dato atto che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha permesso di acquisire una considerevole parte di documentazione necessaria, (disponibile nell'apposita cartella condivisa sul server dell'Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett b) del D. L.vo n° 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 per la stipula dello stesso ed il presente atto diverrà, comunque, efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'aggiudicazione dei lavori e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista altresì la dichiarazione dell'impresa, acquisita tramite piattaforma informatica, resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;

Dato atto che la spesa relativa ai lavori di cui all'oggetto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 87.107,00 così suddivisa: € 71.371,53 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza (€ 753,85), € 15.701,74 per IVA 22%, € 30,00 per quota Anac ed € 3,73 per arrotondamento e trova capienza, a seguito di variazione di bilancio volta all'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato, nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021 in quanto esigibile nell'esercizio (fondi appositamente assegnati dal D.M. 224 del 29/05/2020);

Atteso che:

- il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D.Lgs.n.82/2005;
- nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;

Dato atto inoltre che:

- si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
- per l'intervento in questione i codici sono: CIG: 88147967C5 – CUP: I27H20002340001;

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

**Visto** il Decreto del Presidente n. 59 in data 23.06.2021 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2021/2023;

**Verificata**, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto che:**

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

## D E T E R M I N A

Per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **di approvare**, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria piano viabile SS.PP. Alta Valle Arroscia 2020." (MIT ter 2020 ora MIMS 2020) redatto dal Geom. Enrico Nappelli, progettista incaricato con O.d.S. n° 111 del 04/01/2021, ha provveduto a predisporre il progetto esecutivo dell'opera ammontante a complessivi € 88.153,39 così suddiviso: € 72.229,23 per lavori, di cui € 71.475,38 soggetti a ribasso ed € 753,85 oneri per la sicurezza, € 15.924,16 per IVA 22%, € 30,00 per quota Anac ed € 3,73 per arrotondamento, composto dai seguenti elaborati:
  - o relazione tecnico-illustrativa
  - o computo metrico estimativo
  - o Schema di Contratto
  - o CSA e NT
  - o Cronoprogramma
  - o Elenco prezzi (approvato con P.D. n. 122 del 27/07/2020);
2. **di aggiudicare** provvisoriamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, mediante affidamento diretto in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti dell'Ente i "Lavori di manutenzione straordinaria piano viabile SS.PP. Alta Valle Arroscia 2020, all'Impresa Bogliolo S.a.s. di Bogliolo Biagio & C. - Piazza Merlini 3,17021 Alassio (SV) con un ribasso offerto del con un ribasso pari all'1,20%, per un importo di € 71.371,53, inclusi gli oneri per la sicurezza;
3. **di dare atto**:
  - che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 25045/11/00 con scadenza in data 12/08/2025 rilasciata dalla Soa Group S.p.a;
  - che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha permesso di acquisire una considerevole parte di documentazione necessaria, (disponibile nell'apposita cartella condivisa sul server dell'Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett b) del D. L.vo n° 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 per la stipula dello stesso ed il presente atto diverrà, comunque, efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;
4. **di impegnare** l'importo ammontante ad € 87.107,00 così suddivisa: € 71.371,53 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza (€ 753,85), € 15.701,74 per IVA 22%, € 30,00 per quota Anac ed € 3,73 per arrotondamento nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2021/2023 con imputazione all'annualità 2021 in quanto esigibile nell'esercizio (fondi appositamente assegnati dal D.M. 224 del 29/05/2020) a seguito di variazione di bilancio volta all'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti, per gli adempimenti conseguenti;
6. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;
7. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 4, Infrastrutture – Rifiuti, Ing. Michele Russo.

**II FUNZIONARIO DELEGATO**  
(Geom. Franco Minasso)

