



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 632 DEL 04/09/2023

SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

ATTO N. ES/ 180 DEL 04/09/2023

OGGETTO: : Intervento di "Miglioramento sismico Liceo G.D. Cassini - plesso Villa Magnolie a Sanremo"

- D.M. 7 dicembre 2022, n. 320 - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 - "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Presa d'atto diserzione gara n° 9244423 (ANAC) n° G00601 (Piattaforma Appalti Ente) - CUP: I26F22000260006 - CIG: 9983796916

- Nuova Determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, c 1, e art. 50, comma 1 lett. c del D.lgs n. 36/2023- - Approvazione nuovo disciplinare di gara - Impegno nuova quota ANAC - CUP: I26F22000260006 - CIG: A00A759A53.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il Settore Infrastrutture - Rifiuti - Ufficio Edilizia Scolastica aveva partecipato al bando Fondo progettazioni Enti Locali di cui ai Decreti MIT n. 0000046 del 18.02.2019 e n. 0006131 del 20.06.2019 mirato al cofinanziamento di progetti di fattibilità tecnica e progetti definitivi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici ed alle strutture scolastiche;
- che con Decreto MIT n. 14665 del 14.11.2019 la Provincia era stata ammessa a cofinanziamento per tutti gli interventi richiesti per l'importo complessivo di €. 270.000,00 (quota MIT 80% dell'importo complessivo di progettazione, il restante 20% a carico della Provincia) ;
- che fra le progettazioni finanziate dal MIT rientrava anche lo Studio di fattibilità tecnico-economica e la progettazione definitiva di miglioramento sismico edificio denominato Villa Magnolie – sede Liceo “ G.D. Cassini” di Sanremo. (D.M. MIT 14/11/ 2019 n. 14665 - identificativo FPEL2019-IM-003) per l'importo complessivo di € 44.000,00 (quota MIT € 35.200,00 e quota cofinanziamento Provincia € 8.800,00) ;

- che con D.D. n. 305 del 20.05.2020 si era provveduto ad affidare all'Ing. Pierantonio Delaude di Sanremo lo Studio di fattibilità tecnico-economica e la progettazione definitiva dell'intervento succitato;
- con Decreto del Presidente n° 112 in data 25.11.2020 si era proceduto ad approvare lo studio di fattibilità ed il progetto definitivo – trasmessi con nota prot n. 21691 in data 14.9.2020 dall'Ing. Pierantonio Delaude - relativo all'intervento succitato, dell'importo complessivo di €. 800.000,00;
- poiché il bando MIT 6131 del 20.06.2019, all'art.7 c. f, stabiliva che, in caso di cofinanziamento statale concesso per la progettazione definitiva, l'Ente beneficiario del finanziamento avesse l'obbligo di affidare il progetto esecutivo entro e non oltre il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo, pena - ai sensi dell'art.12, comma 3 - l'automatica revoca delle risorse ammesse a cofinanziamento....”, con D.D. n° 64 del 02.02.2022, e successiva integrazione D.D. n 341 del 16.5.2022, era stato stabilito di affidare l'incarico di “Progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento sismico dell'edificio scolastico provinciale denominato Villa Magnolie - sede Liceo " G.D. Cassini" di Sanremo " al medesimo professionista, Ing. Pierantonio Delaude, che era disposto a fornire questo ulteriore livello progettuale per un importo assolutamente concorrenziale rispetto ai prezzi medi rilevabili per questa tipologia di servizio tecnico in quanto facilitato dalla conoscenza tecnica già acquisita dalla progettazione definitiva (€ 1.903,20, al lordo di ogni onere). Tale progetto esecutivo che confermava il quadro economico complessivo iniziale di €. 800.000,00, è stato correttamente trasmesso dall'Ing. Pierantonio Delaude con nota prot. n° 5815 in data 3.3.2023;
- nel frattempo, a seguito della comunicazione pervenuta da Regione Liguria con nota prot n.32502 in data 27.12.2022 che informava della disponibilità di ulteriori fondi a valere sul PNRR per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica, la Provincia di Imperia ha deciso di riproporre l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede del liceo Cassini denominato Villa Magnolie di Sanremo ricomprendendo nella progettazione anche ulteriori opere finalizzate alla riqualificazione di spazi in disuso, per un importo complessivo di €. 1.881.000,00;
- con Decreto MIM n° 318 in data 6.12.2022 ad oggetto “Decreto per l'approvazione di una prima parte dei piani regionali a seguito dei riparti delle risorse di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 253 e 2 dicembre 2021, n. 343 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” – *Next Generation EU*”, il finanziamento in oggetto è stato formalmente inglobato nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 - Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- con nota prot. 2023-0178033 del 15.2.2023 – acquisita agli atti prot. 4305 pari data – Regione Liguria ha trasmesso:
 1. il Decreto dirigenziale 7 febbraio 2023, n. 738 recante: “L. n. 128/13. Edilizia scolastica. Approvazione aggiornamento Piano regionale Triennale 2018/2020 degli interventi di edilizia scolastica di cui alla DGR n. 192/18.”;
 2. la Deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2023, n. 100 recante: “Edilizia scolastica. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343/21, articolo 5. Individuazione di ulteriori interventi da proporre al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR.”

- tali atti hanno individuato l'ammissione al finanziamento, tra gli altri, dell'intervento proposto dalla Provincia di Imperia relativo al "Miglioramento sismico del Liceo G.D. Cassini, plesso Villa Magnolie, a Sanremo – CUP I26F22000260006" **dell'importo complessivo di € 1.881.000,00;**
- il Finanziamento in oggetto - rientrante nel PNRR - avviene a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e, pertanto, è soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero investimento 3.3 per il quale il termine per l'aggiudicazione dei lavori è fissato al 15 settembre 2023;
- questa Amministrazione è stata pertanto autorizzata ad avviare tutte le procedure necessarie per l'attuazione e la realizzazione del progetto finanziato, nel rispetto degli impegni e previsti per ciascun ente locale attuatore beneficiario di finanziamento nell'ambito del Piano nazionale ripresa e resilienza;
- conseguentemente, con nota prot. 4652 in data 17.2.2023, è stata richiesta all'Ufficio Finanziario dell'Ente la variazione per l'istituzione di apposito capitolo di Bilancio di competenza del Settore, come specificamente previsto per gli interventi PNRR, e per lo stanziamento a Bilancio dell'importo assegnato;
- con Decreto deliberativo del Presidente n° 38 in data 22.3.2023 si è provveduto all'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 dell'Ufficio Edilizia Scolastica del Settore Infrastrutture Scuole Rifiuti, adottato con Decreto del Presidente n. 183 del 16.12.2022 e approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 3 in data 20.1.2023 quale allegato parte integrante al DUP, inserendo l'intervento in oggetto; con D.D. 238 del 23/03/2023 si è provveduto ad accertare l'entrata della citata somma complessiva di € 1.881.000,00, come segue:
 - € 600.000,00 sull'annualità 2023
 - € 1.000.000,00 sull'annualità 2024
 - € 281.000,00 sull'annualità 2025;
 nei fondi del PEG 2023/2025 al titolo 4, tipologia 0200, categoria 01, capitolo 2100 (mentre per quanto riguarda l'uscita la spesa troverà capienza alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100);

RILEVATO:

- che, per quanto sopra specificato, alla luce del finanziamento acquisito, si è ritenuto necessario implementare la precedente progettazione per adeguarsi alla nuova tipologia di intervento che prevede la realizzazione di ulteriori opere oltre al mero adeguamento sismico dell'edificio in oggetto;
- che, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 355 in data 10.5.2023, si è proceduto all'affidamento all'Ing. Silvia Delaude di Sanremo del servizio riguardante la "Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa ogni attività necessaria al rilascio delle autorizzazioni presso gli Enti Interessati (Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, ASL e INAIL...) e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di "Miglioramento sismico Liceo G.D. Cassini - plesso Villa Magnolie a Sanremo" ed impegnata la relativa spesa di € 47.840,00;
- con la medesima D.D. è stata altresì impegnata la quota ANAC relativa all'affidamento della progettazione succitata, pari ad € 35,00;

- l'Ing. Silvia Delaude ha provveduto a trasmettere la documentazione tecnica del Progetto Definitivo dell'opera con le seguenti note assunte a protocollo generale di questa Amministrazione Provinciale: • prot. n° 16600 del 29/06/2023 (Progettazione definitiva completa) • prot. n° 16367 del 26/06/2023 (Denuncia opere in c.a.) • prot. n° 16364 del 26/06/2023 (Valutazione prevenzione incendi) • prot. n° 16366 del 26/06/2023 (SCIA alternativa al permesso di costruire) • prot. n° 16175 del 23/06/2023 (rilascio parere igienico sanitario ASL) • prot. n° 16845 del 3/7/2023 (Quadro Economico Definitivo), ammontante a complessivi €. 1.881.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n° 407 in data 30.5.2023 sono state impegnate e liquidate le spese istruttorie per la presentazione delle pratica all'Ufficio Cemento armato del Comune di Sanremo pari ad €. 2.542,61;
- con Determinazione Dirigenziale n° 426 in data 7.6.2023 sono stati impegnati e liquidati gli oneri dovuti al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia per il servizio di valutazione del progetto, pari ad € 800,00;
- con Determinazione Dirigenziale n° 478 in data 27.6.2023 sono state impegnate e liquidate le spese istruttorie per il parere igienico sanitario edilizio sul progetto da parte dell'ASL 1 Imperiese, pari ad €. 176,00;
- con PD n. 147 del 3.7.2023 si è proceduto ad approvare la positiva verifica e validazione dello stesso, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- con Decreto Deliberativo del Presidente n. 102 del 10/7/2023 i.e. è stato formalmente approvato il Progetto Definitivo succitato;
- con prot. n° 18872 in data 25.7.2023, integrato con prot. 19057 in data 26.7.2023, l'Ing. Silvia DELAUDE, nella qualità di tecnico progettista, ha provveduto a trasmettere il Progetto Esecutivo dell'opera ammontante a complessivi €. **1.881.000,00** così ripartiti:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	PARZIALI	TOTALI
(A) SOMME A BASE D'APPALTO		
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1 488 780,05	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 54 071,49	
Importo Soggetto a Ribasso D'asta (A)		€ 1 542 851,54
(B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 Spese Tecniche		
Progettazione, D.L. e collaudo		
Spese Tecniche Incarico Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc	€ 92 000,00	
CNPAIA 4% progettazione Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc	€ 3 680,00	
IVA 22% progettazione Prog. D.L. Mis. Cont. Sic. Ecc	€ 21 049,60	
Spese per attività di consulenza legale e di supportoal RUP	€ 2 000,00	
Spese generali 15% consulenza legale e di supportoal RUP	€ 300,00	
CPA 4% consulenza legale e di supportoal RUP	€ 92,00	
IVA 22% consulenza legale e di supportoal RUP	€ 526,24	
Spese Tecniche Collaudo Amministrativo e in Corso d'Opera e Collaudo Strutturale	€ 10 000,00	
CNPAIA 4% Collaudo Amministrativo e in Corso d'Opera e Collaudo Strutturale	€ 400,00	
IVA 22% Collaudo Amministrativo e in Corso d'Opera e Collaudo Strutturale	€ 2 288,00	
Spese di supporto amministrativo per rendicontazione e aggiornamento portali istituzionali collegati	€ 16 000,00	

ENPAIA 4% supporto amministrativo per rendicontazione e aggiornamento portali istituzionali collegati	€	640,00	
Spese progettazione e direzione lavori geologica geotecnica	€	2 000,00	
EPAP 4% progettazione e direzione lavori geologica geotecnica	€	80,00	
IVA 22% progettazione e direzione lavori geologica geotecnica	€	457,60	
TOTALE Spese Tecnici B1			€ 151 513,44
B.2 Allacciamenti			
Spese Allacciamenti reti	€	945,64	
Spese oneri di istruttoria VVF	€	176,00	
Spese oneri di istruttoria ASL	€	800,00	
Spese oneri di istruttoria SCIA	€	100,00	
Spese oneri di istruttoria sismica	€	2 542,61	
TOTALE Spese Allacciamenti B2			€ 4 564,25
B.3 Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali			
Incentivo 1,6% art. 113 D.Lgs. n°50/2016 s. m. e i.	€	24 685,62	
Oneri di verifica del progetto (art.26, c.5, d.lgs. 50/2016)	€	-	
Spese commissioni giudicatrici	€	-	
Spese per pubblicità e contributi ANAC	€	660,00	
Spese analisi di laboratorio e prove materiali	€	2 000,00	
IVA 22% analisi di laboratorio e prove materiali	€	440,00	
TOTALE Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali B3			€ 27 785,62
B.4 IVA/Oneri fiscali			
IVA 10% su importo lavori	€	154 285,15	
TOTALE IVA/oneri fiscali B4			€ 154 285,15
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 338.148,46
Arrotondamenti (C) (C)			- 0
TOTALE GENERALE		(A)+(B)+(C)	€ 1 881 000,00

- con prot n° 19063 in data 26.07.2023 è stata eseguita dall'Ing. Fulvio Modugno, tecnico del Settore, incaricato dal RUP, la verifica del Progetto esecutivo, ai sensi dell'art 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (ora art. 42 del D.Lgs 36/2023);
- con prot n° 19064 in data 26.07.2023 è stata eseguita dal Responsabile del Progetto, Ing. Michele Russo, la validazione del progetto esecutivo succitato, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i (ora art. 42 del D.Lgs 36/2023);

CONSIDERATO che:

- con **Determina Dirigenziale n° 558 del 26/07/2023**, esecutiva, è stato stabilito:

- di approvare il Progetto Esecutivo relativo all'Intervento di "Miglioramento sismico Liceo G.D. Cassini - plesso Villa Magnolie a Sanremo" - D.M. 7 dicembre 2022, n. 320 - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 - "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, dell'importo complessivo di € 1.881.000,00, redatto l'Ing. Silvia DELAUDE, tecnico incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 355 in data 10.5.2023 , nonchè di approvare

le relative verifica e validazione del progetto eseguite ai sensi dell'art 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (ora art. 42 del D.Lgs 36/2023);

- di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs 36/2023 mediante procedura negoziata senza bando, preceduto da Avviso pubblicato sul sito della Provincia (prot. 17782 del 13.7.2023), con consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 36/2023, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, per un totale complessivo €. 1.697.136,69 (€. 1.488.780,05 per lavori soggetti a ribasso, €.54.071,49 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 154.285,15 per IVA 10%);
- di approvare la Bozza del Disciplinare di Gara e prenotare la spesa complessiva di €.1.828.946,39 sul PEG 2023/2025, come di seguito dettagliato:
 - €. 1.697.136,69 (€. 1.488.780,05 per lavori soggetti a ribasso, € 54.071,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 154.285,15 per IVA 10%) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, del PEG 2023/2025 come segue:
 - €. 500.000,00 annualità 2023
 - €. 926.136,69 annualità 2024
 - €. 271.000,00 annualità 2025
 - €. 107.124,08 (somme a disposizione dell'amministrazione per spese tecniche, allacciamenti, imprevisti, accantonamenti, spese generali) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, come segue:
 - €. 47.946,39 annualità 2023
 - €. 49.177,69 annualità 2024
 - €. 10.000,00 annualità 2025

in considerazione di quanto già precedentemente impegnato nonché del fatto che il contributo ANAC di €. 660,00 viene impegnato contestualmente in questa Determinazione;

- €. 24.685,62 per Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 D.Lgs 36/2023 alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, del PEG 2023/2025 annualità 2024;
- di provvedere all'impegno del contributo ANAC relativo alla gara d'appalto pari ad €.660,00 alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2000, del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile;

DATO ATTO che:

- in data 28/07/2023 il RUP con gara n° 9244423 (ANAC) n° G00601 (Piattaforma Appalti Ente) ha invitato n° 11 operatori economici dotati dei requisiti previsti negli atti di gara a presentare offerta;
- nella data prevista per l'apertura della gara è emerso che entro il termine perentorio del 03/09/2023 alle h 23:59 non erano pervenute offerte;
- con verbale prot n° 22144 del 4.9.2023 si è quindi proceduto a prendere atto della mancata partecipazione di tutti gli operatori invitati, **dichiarando deserta la procedura negoziata senza bando avviata con D.D. n° 558 del 26/07/2023;**

CONSIDERATO:

- che, pertanto, **occorre ora indire con estrema urgenza**, stante la necessità di rispettare i tempi e le scadenze imposte dal PNRR (affidamento lavori entro il 15/09/2023), una nuova procedura negoziata senza bando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. d) del D.lgs 36/2023 e art. 48 comma 3 del D.l. 108/2021, che preveda l'applicazione dei termini abbreviati, ai sensi dell'art. 76 comma c) e 92 comma 1) del D.Lgs 36/2023, con consultazione di almeno 10 operatori economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 36/2023, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale;
- che a tal fine è stato acquisito il nuovo codice **CIG: A00A759A53**;

RICHIAMATO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle - pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO opportuno appaltare i lavori in questione ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. D) del D.lgs 36/2023 mediante procedura negoziata senza bando, preceduto da Avviso pubblicato sul sito della Provincia (prot. 17782 del 13.7.2023), per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, con l'applicazione dei termini abbreviati, poiché quelli previsti dalle procedure ordinarie possono compromettere la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, con consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 36/2023, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, per un totale complessivo €. 1.697.136,69 (€. 1.488.780,05 per lavori soggetti a ribasso, €.54.071,49 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 154.285,15 per IVA 10%);

DATO ATTO:

- che sul sito della Provincia è stato pubblicato apposito avviso di gara prot. 15500 del 15.06.2023;
- che la gara verrà svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., sulla piattaforma di approvvigionamento digitale all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/>;

DATO ATTO:

- che nel capitolato speciale d'appalto inerente le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto e le clausole essenziali dell'erigendo contratto;
- che gli allegati progettuali sono conservati agli atti del Settore;
- che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Provincia – ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. - in modalità elettronica con firma digitale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

VISTA la nuova bozza del Disciplinare di Gara che fa parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO pertanto che, tutto quanto sopra considerato, risulta necessario ora procedere a **modificare la prenotazione della spesa** effettuata con D.D. 558 del 26/07/2023, per complessivi **€.1.828.286,39** come segue:

- **€. 1.697.136,69** (€. 1.488.780,05 per lavori soggetti a ribasso, € 54.071,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 154.285,15 per IVA 10%) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, del PEG 2023/2025 come segue:
 - € 500.000,00 annualità 2023
 - € 926.136,69 annualità 2024
 - € 271.000,00 annualità 2025
- **€. 106.464,08** (somme a disposizione dell'amministrazione per spese tecniche, allacciamenti, imprevisti, accantonamenti, spese generali) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, **come segue:**
 - € 47.286,39 annualità 2023
 - € 49.177,69 annualità 2024
 - € 10.000,00 annualità 2025

in considerazione del fatto che il contributo ANAC di € 660,00 per la precedente gara è stato effettuato con DD 558/2023 mentre l'ulteriore contributo ANAC per la presente gara verrà impegnato contestualmente in questa Determinazione;
- **€ 24.685,62** per Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 D.Lgs 36/2023 alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, del PEG 2023/2025 annualità 2024;

DATO ATTO:

- che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
- che per il presente intervento sono stati acquisiti i seguenti codici: CIG: A00A759A53- CUP: I39I22000000006;

CONSIDERATO che il lavoro in oggetto trattandosi di progetto finanziato da fondi PNRR risulta previsto per legge:

- il rispetto delle pari opportunità e inclusione lavorativa ai sensi dell'art. 47 del D.L. n°77/2021 come novellato dalla legge di conversione n. 108/2021 salvo eventuali motivazioni di deroga previste dalla legge;
- l'adozione del premio di accelerazione e l'applicazione delle penali per il ritardo entrambi da computarsi in deroga all'art. 11 bis del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 50 c. 4 della L. 108/2021, pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale e la cui somma non può superare il 20% dello stesso;
- il rispetto del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali e ciò si traduce anche nell'obbligo da parte dell'impresa affidataria di seguire quanto previsto nelle

schede DNSH “Do no significant harm” come da Regolamenti UE 2020/852, 2021/241 e Circolare MEF – RGS del 30 dicembre 2021 n°32;

ATTESTATO che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 20/01/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

VISTO il Decreto del Presidente n. 13 del 06/02/2023 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2023/2025;

VISTI altresì:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” trattandosi di PNRR;
- il D. Lgs. n. 36 del 31.3.2023 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- tenuto conto di quanto in premessa specificato che qui si intende integralmente richiamato -
- 1. di prendere atto** della diserzione della gara n° n° 9244423 (ANAC) n° G00601 (Piattaforma Appalti Ente) relativa all'intervento in oggetto, effettuata dal RUP con verbale prot n. 22144 del 4.9.2023;
 - 2. di procedere** conseguentemente ad un nuovo appalto per i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. D) del D.lgs 36/2023 mediante procedura negoziata senza bando, preceduto da Avviso pubblicato sul sito della Provincia (prot. 17782 del 13.7.2023), per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, con l'applicazione dei termini abbreviati, poiché quelli previsti dalle procedure ordinarie

possono compromettere la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR, con consultazione di almeno 10 operatori economici ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 36/2023, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, per un totale complessivo €. 1.697.136,69 (€. 1.488.780,05 per lavori soggetti a ribasso, €.54.071,49 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 154.285,15 per IVA 10%);

3. **di approvare la nuova bozza del Disciplinare di Gara** che fa parte integrante della presente determinazione;
4. **di impegnare** il previsto contributo ANAC relativa alla nuova gara di appalto in oggetto, dell'importo di €. 660,00 alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100 del PEG 2023/2025 annualità 2023, in quanto esigibile;
5. **di modificare la prenotazione della spesa** effettuata con D.D. 558 del 26/07/2023, per complessivi **€.1.828.286,39** come segue:
 - **€. 1.697.136,69** (€. 1.488.780,05 per lavori soggetti a ribasso, € 54.071,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 154.285,15 per IVA 10%) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, del PEG 2023/2025 come segue:
 - €. 500.000,00 annualità 2023
 - €. 926.136,69 annualità 2024
 - €. 271.000,00 annualità 2025
 - **€. 106.464,08** (somme a disposizione dell'amministrazione per spese tecniche, allacciamenti, imprevisti, accantonamenti, spese generali) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, **come segue:**
 - €. 47.286,39 annualità 2023
 - €. 49.177,69 annualità 2024
 - €. 10.000,00 annualità 2025

in considerazione del fatto che il contributo ANAC di €. 660,00 per la precedente gara è stato effettuato con DD 558/2023 mentre l'ulteriore contributo ANAC per la presente gara verrà impegnato contestualmente in questa Determinazione;

 - **€ 24.685,62** per Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 D.Lgs 36/2023 alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2100, del PEG 2023/2025 annualità 2024;
6. **di dare atto:**
 - che i codici relativi al presente intervento sono i seguenti: CIG: **A00A759A53**- CUP: **I39I22000000006**;
 - che nel capitolato speciale d'appalto inerente le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto e le clausole essenziali dell'erigendo contratto;
 - che gli allegati progettuali sono conservati agli atti del Settore;

7. **di confermare** che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Provincia – ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. - in modalità elettronica con firma digitale, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
8. **di dare altresì atto:**
- che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
 - che ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Michele Russo, Dirigente del Settore Infrastrutture- Scuole e Ambiente.

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele RUSSO)

MR/ds