



## PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2539 DEL 02/09/2025

### SETTORE 4 INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE PATRIMONIO

#### SERVIZIO 4.4 PATRIMONIO

<b>OGGETTO:</b>	<b>OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DI UFFICI IN PIAZZA ROMA AD IMPERIA (1° LOTTO) – (D.M. MIT 14/11/2019 N. 14665 – IDENTIFICATIVO FPEL2019-IM-005). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, APPROVAZIONE BOZZA AVVISO E LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANAC. CUP: I52F24000110003 - CIG: VERRÀ ACQUISITO SUCCESSIVAMENTE</b>
-----------------	---

#### IL DIRIGENTE

##### **Premesso che:**

- l’Amministrazione Provinciale è proprietaria dell’Edificio sito in Piazza Roma ad Imperia;
- l’opera verrà finanziata in n° 3 Lotti;
- occorre procedere ad affidare i lavori relativamente a: “OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DI UFFICI IN PIAZZA ROMA AD IMPERIA (1° lotto) – (D.M. MIT 14/11/2019 N. 14665 – identificativo FPEL2019-IM-005)”;

##### **Dato atto che:**

- la suddetta opera è regolarmente inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027, dell’Ufficio Patrimonio del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio, adottato con Decreto del Presidente n° 124 del 12.12.2024 ed approvato dal C.P. con deliberazione n. 7 del 24.01.2025;
- i fondi per tale intervento rientrano tra le risorse disponibili a Bilancio 2025 provenienti da avanzo di amministrazione 2024 a seguito di determina di applicazione disposta in data 13.03.2025;
- con determinazione dirigenziale n° 976 del 04/07/2024 è stato stabilito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs 36/2023 all’Ing. Enrico Ingenito del servizio riguardante la progettazione esecutiva con calcoli e redazione degli elaborati grafici, direzione lavori strutturali comprensiva di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente a: “OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DI UFFICI IN PIAZZA ROMA AD IMPERIA (1° lotto)per l’importo di €. 85.816,67 oltre €. 35,00 per quota ANAC;
- con determinazione dirigenziale n° 992 del 05/07/2024 è stato stabilito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs 36/2023 all’Arch. Marcofilippo Alborno del servizio riguardante la progettazione esecutiva architettonica e redazione degli elaborati grafici, direzione lavori architettonica relativamente a: “OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO

PROVINCIALE SEDE DI UFFICI IN PIAZZA ROMA AD IMPERIA (1° Lotto)” per l’importo di €. 38.544,07.

**Considerato** che, a seguito di quanto sopra riportato, l’Ing. Enrico Ingenito e l’Arch. Marcofilippo Alborno, hanno provveduto a trasmettere con nota prot. n° 33840 del 16/12/2024, integrata/modificata con note prot. n° 12862 e 12949 del 15/05/2025 e note prot. n. 14496 del 03/06/2025, prot. n. 15636 del 12/06/2025, n. 15807 del 13/06/2025, n. 16785 del 25/06/2025 e n. 16905 del 26/06/2025, tutta la documentazione tecnica dell’opera di cui all’oggetto, ammontante a complessivi € 999.610,67 così suddivisi in fase progettuale:

		Quadro economico 1° lotto	
<b>Totale lavori</b>			
Importo LAVORI (a misura)			<b>745 650,43 €</b>
di cui costi sicurezza non soggetti a ribasso		158 654,42 €	
di cui incidenza sicurezza non soggetta a ribasso		18.305,08 €	
Totale costi sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)			<b>176 959,50 €</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
IVA al 10% su lavori		74.565,04 €	
Prove su materiali		10 000,00 €	
Imprevisti		14.121,45 €	
Pubblicità bando di gara		250,00 €	
Contributo ANAC		250,00 €	
<i>Totale somme a disposizione</i>			<b>99.186,49 €</b>
<b>Spese Tecniche</b>			
Progettazione, DL e Sicurezza		124 360,74 €	
Geologo		2 500,00 €	
Indagini stratigrafiche per il restauro		6 000,00 €	
Collaudo		7 000,00 €	
RUP		14.913,01 €	
Totale spese Tecniche			<b>154.773,75 €</b>
			<b>999.610,67 €</b>

Composto dai seguenti elaborati, non materialmente allegati e agli atti del Settore:

Elaborato/Tavola	Oggetto	n. prot. - data
<b>ELABORATI GENERALI</b>		
RTG	Relazione tecnica generale	33840 del 16/12/24
CME	Computo Metrico Estimativo	33840 del 16/12/24
QE	Quadro Economico	16785 del 25/06/25
PMOEI	Piano di Manutenzione opera edili	15636 del 12/06/25
EP	Elenco Prezzi	33840 del 16/12/24
AP	Analisi prezzi	33840 del 16/12/24
IM	Incidenza Manodopera	33840 del 16/12/24
CSA	Capitolato Speciale d’Appalto	16905 del 26/06/25

IS	Incidenza sicurezza		33840 del 16/12/24
SC1	Schema di Contratto 1° lotto di opere		12862 del 15/05/25
SC2	Schema di Contratto 2° lotto di opere		12862 del 15/05/25
SC3	Schema di Contratto 3° lotto di opere		12862 del 15/05/25
RS	Relazione stratigrafie (Sig. TERZI Carlo)		33840 del 16/12/24
	<b>ELABORATI ARCHITETTONICI - STRUTTURALI IMPIANTI</b>	<b>SCALA</b>	
	Modulo di denuncia integrata	---	15636 del 12/06/25
RI	Relazione illustrativa	---	15636 del 12/06/25
RC	Relazione di calcolo	---	15807 del 13/06/25
RAE	Relazione di accettabilità analisi eseguita con elaboratore	---	14496 del 03/06/25
TC	Tabulati di calcolo	---	14496 del 03/06/25
RGF	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	---	33840 del 16/12/24
	Perizia geologica (Geol. SPANO Massimo)	---	33840 del 16/12/24
RM	Relazione sui materiali	---	33840 del 16/12/24
Tav. S01_a	Progetto strutturale - Elenco interventi	1:200	12862 del 15/05/25
Tav. S02_a	Progetto strutturale – Lotto 1: Piante	1:100	12862 del 15/05/25
Tav. S03	Progetto strutturale – Lotto 1: Prospetti	1:100	33840 del 16/12/24
Tav. S04	Progetto strutturale – Lotto 1: Copertura	1:100	33840 del 16/12/24
Tav. S05	Progetto strutturale – Lotto 2: Piante e prospetti	1:100	33840 del 16/12/24
Tav. S06	Progetto strutturale – Lotto 3	1:100	33840 del 16/12/24
Tav. S07	Progetto strutturale – Descrizione interventi e materiali utilizzati – Lotto 1,2,3	varia	33840 del 16/12/24
Tav. S08	Progetto strutturale – Rilievo strutture esistenti	varia	15807 del 13/06/25
	Dichiarazione asseverate progettista architettonico	---	15636 del 12/06/25
PM	Piano di Manutenzione	---	33840 del 16/12/24
	Dichiarazione asseverate progettista strutturale	---	15636 del 12/06/25
Rel.IMP	Progetto impianti – Relazione descrittiva impianto elettrico	---	12862 del 15/05/25
E01	Progetto impianto elettrico: Lotto 2: Schema quadri Q1 e Q2 Piano secondo	---	12862 del 15/05/25
E02	Progetto impianto elettrico: Lotto 2: Pianta piano secondo	---	12862 del 15/05/25
E03	Progetto impianto elettrico: Lotto 3: Schema quadri Q3 e Q4 Piano primo	---	12862 del 15/05/25
E04	Progetto impianto elettrico: Lotto 3: Pianta piano primo	---	12862 del 15/05/25
	Documentazione fotografica	---	14496 del 03/06/25
	<b>ELABORATI SICUREZZA</b>		
PSC e Allegati	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo dell'opera		16905 del 26/06/25
CP	Cronoprogramma		12862 del 15/05/25
CSIC	Costi sicurezza		33840 del 16/12/24
	Layout di cantiere		14496 del 03/06/25

**Dato atto** che la spesa ammontante a complessivi € 999.610,67 trova capienza nei fondi alla miss. 0105202 cap. 1500 del PEG 2025/2027 annualità 2025 in quanto esigibile;

**Rilevato** che:

- a) è stato acquisito il seguente titolo autorizzativo: - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Imperia e Savona: Autorizzazione ad eseguire opere e lavori pervenuta all'Amministrazione Provinciale di Imperia con prot. 11711/2025 del 05/05/2025;
- b) per l'intervento in oggetto occorre presentare S.C.I.A. al Comune di Imperia prima dell'inizio dei lavori nonché gli altri adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri;

**Atteso** che per l'intervento in oggetto non sono previste occupazioni di aree private ed i lavori sono immediatamente cantierabili;

**Dato atto** altresì che la verifica è stata eseguita dall'Ufficio Tecnico composto dall' Ing. Fulvio Modugno, dall'Arch. Francesco De Marco e dall'Ing. Alessandro Guidi come risulta con nota prot. n. 22692

del 26.08.2025 e la validazione del progetto, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 (art. 34) del D.Lgs. 36/23, è stata eseguita dal RUP, Ing. Michele Russo, come risulta da nota prot. n. 22699 del 26.08.2025;

**Considerato** che il progetto in questione non contiene scelte discrezionali di natura non tecnica (cfr Tar Lecce 2011), ma trattasi di progetto esecutivo immediatamente cantierabile per cui non sussiste alcuna discrezionalità non tecnica;

**Ritenuto** pertanto di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra;

**Ritenuto**, altresì, relativamente alla spesa ammontante a complessivi € 999.610,67 - tenuto conto dell'impegno per spese tecniche di €. 85.816,67 già effettuato con D.D. 976 del 04.07.2025 (Ing. Enrico Ingenito + relativa quota ANAC) e di €. 38.544,07 già effettuato con D.D. 992 del 05.07.2025 (Arch. Marcofilippo Alborno) - di provvedere:

- 1) all'impegno del contributo ANAC relativo al presente intervento pari ad € 410,00 di cui:
  - € 250,00 nei fondi di cui alla miss. 0105202 cap. 1000 del PEG 2025/2027 annualità 2025 in quanto esigibile;
  - € 160,00 nei fondi di cui alla miss. 0105103 cap. 7013 del PEG 2025/2027 annualità 2025 in quanto esigibile;
- 2) alla prenotazione dell'importo complessivo dell'incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 pari ad €. 14.913,01 come segue:
  - €. 2.982,60 pari al 20% destinato all'accantonamento per Innovazione Tecnologica, su missione 01.11.1.03.7012 PEG 2025/2027 annualità 2025;
  - €. 11.930,41 sugli appositi capitoli relativi alle spese di personale come segue:
    - per €. 9.017,69 (retribuzioni) missione 0105101 cap 4204
    - per €. 2.146,21 (oneri) missione 0105101 cap 0244
    - per €. 766,50 (irap) missione 0105102 cap 2044 del PEG 2025/2027 annualità 2025
- 3) alla prenotazione, ai sensi dell'art. 183 c. 3, del D. Lgs. 267/2000, della restante somma di €. 860.086,92 all'apposita miss 0105202 cap. 1000 del PEG 2025/2027 annualità 2025 in quanto esigibile nell'esercizio;

**Dato atto** che per l'affidamento dell'appalto si intende procedere con avviso di manifestazione di interesse ai fini della valutazione di operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023.

**Considerato** inoltre che, ai sensi dell'art. 17 comma 1, del D. L.svo n. 36/23, il sottoscritto deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente all'opera di cui sopra;

**Ritenuto** necessario appaltare i lavori in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 36/23, mediante procedura negoziata senza bando preceduta da indagine di mercato, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 2, del D. Lgs. 36/2023, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale di cui è dotato questo Ente al link: <https://appalti.provincia.imperia.it/>, fissando in € 745.650,43 l'importo complessivo per lavori, suddivisi in € 568.690,93 per lavori soggetti a ribasso ed € 176.959,50 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

**Dato atto** che nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale;

**Viste** le bozze dell'avviso per indagine di mercato con allegato modello A e della lettera di invito/disciplinare di gara che fanno parte integrante della presente determinazione;

**Dato atto** che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

**Rilevato** che per l'intervento in questione il CIG verrà acquisito successivamente, mentre il CUP è: I52F24000110003;

**Attestato che:**

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 24/01/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027;

**Visto** il Decreto del Presidente nr. 4 in data 31.01.2025 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2025/2027;

**Verificata** la regolarità della prenotazione di spesa assunta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;

**Verificata**, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**Dato atto** che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

**Visti:**

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 "Codice dei Contratti Pubblici"
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

## D E T E R M I N A

**1. di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo alle **“Opere di miglioramento sismico e riqualificazione edificio provinciale sede di uffici in Piazza Roma ad Imperia (1° LOTTO) – (D.M. MIT 14/11/2019 n. 14665 – identificativo FPEL2019-IM-005)”**, trasmesso con nota prot. n° 33840 del 16/12/2024, integrata/modificata con note prot. n° 12862 e 12949 del 15/05/2025 e note prot. n. 14496 del 03/06/2025, prot. n. 15636 del 12/06/2025, n. 15807 del 13/06/2025, n. 16785 del 25/06/2025 e n. 16905 del 26/06/2025, dall'Ing. Enrico Ingenito e dall'Arch. Marcofilippo Alborno, progettisti incaricati con D.D. n° 976 del 04.07.2025 e con D.D. n. 992 del 05.07.2025, ammontante a complessivi € 999.610,67 così suddivisi in fase progettuale:

	<b>Quadro economico 1° lotto</b>	
<b>Totale lavori</b>		
Importo LAVORI (a misura)		<b>745 650,43 €</b>
di cui costi sicurezza non soggetti a ribasso	158 654,42 €	
di cui incidenza sicurezza non soggetta a ribasso	18.305,08 €	

Totale costi sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)			176 959,50 €
<b>Somme a disposizione</b>			
IVA al 10% su lavori		74.565,04 €	
Prove su materiali		10 000,00 €	
Imprevisti		14.121,45 €	
Pubblicità bando di gara		250,00 €	
Contributo ANAC		250,00 €	
<i>Totale somme a disposizione</i>			<b>99.186,49 €</b>
<b>Spese Tecniche</b>			
Progettazione, DL e Sicurezza		124 360,74 €	
Geologo		2 500,00 €	
Indagini stratigrafiche per il restauro		6 000,00 €	
Collaudo		7 000,00 €	
RUP		14.913,01 €	
Totale spese Tecniche			<b>154.773,75 €</b>
			<b>999.610,67 €</b>

Composto dai seguenti elaborati, non materialmente allegati e agli atti del Settore:

Elaborato/Tavola	Oggetto	n. prot. - data	
<b>ELABORATI GENERALI</b>			
RTG	Relazione tecnica generale	33840 del 16/12/24	
CME	Computo Metrico Estimativo	33840 del 16/12/24	
QE	Quadro Economico	16785 del 25/06/25	
PMOEI	Piano di Manutenzione opera edili	15636 del 12/06/25	
EP	Elenco Prezzi	33840 del 16/12/24	
AP	Analisi prezzi	33840 del 16/12/24	
IM	Incidenza Manodopera	33840 del 16/12/24	
CSA	Capitolato Speciale d'Appalto	16905 del 26/06/25	
IS	Incidenza sicurezza	33840 del 16/12/24	
SC1	Schema di Contratto 1° lotto di opere	12862 del 15/05/25	
SC2	Schema di Contratto 2° lotto di opere	12862 del 15/05/25	
SC3	Schema di Contratto 3° lotto di opere	12862 del 15/05/25	
RS	Relazione stratigrafie (Sig. TERZI Carlo)	33840 del 16/12/24	
<b>ELABORATI ARCHITETTONICI - STRUTTURALI SCALA IMPIANTI</b>			
	Modulo di denuncia integrata	---	15636 del 12/06/25
RI	Relazione illustrativa	---	15636 del 12/06/25
RC	Relazione di calcolo	---	15807 del 13/06/25
RAE	Relazione di accettabilità analisi eseguita con elaboratore	---	14496 del 03/06/25
TC	Tabulati di calcolo	---	14496 del 03/06/25
RGF	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	---	33840 del 16/12/24
	Perizia geologica (Geol. SPANO Massimo)	---	33840 del 16/12/24
RM	Relazione sui materiali	---	33840 del 16/12/24
Tav. S01_a	Progetto strutturale - Elenco interventi	1:200	12862 del 15/05/25
Tav. S02_a	Progetto strutturale – Lotto 1: Piante	1:100	12862 del 15/05/25

Tav. S03	Progetto strutturale – Lotto 1: Prospetti	1:100	33840 del 16/12/24
Tav. S04	Progetto strutturale – Lotto 1: Copertura	1:100	33840 del 16/12/24
Tav. S05	Progetto strutturale – Lotto 2: Piante e prospetti	1:100	33840 del 16/12/24
Tav. S06	Progetto strutturale – Lotto 3	1:100	33840 del 16/12/24
Tav. S07	Progetto strutturale – Descrizione interventi e materiali utilizzati – Lotto 1,2,3	varia	33840 del 16/12/24
Tav. S08	Progetto strutturale – Rilievo strutture esistenti	varia	15807 del 13/06/25
	Dichiarazione asseverate progettista architettonico	---	15636 del 12/06/25
PM	Piano di Manutenzione	---	33840 del 16/12/24
	Dichiarazione asseverate progettista strutturale	---	15636 del 12/06/25
Rel.IMP	Progetto impianti – Relazione descrittiva impianto elettrico	---	12862 del 15/05/25
E01	Progetto impianto elettrico: Lotto 2: Schema quadri Q1 e Q2 Piano secondo	---	12862 del 15/05/25
E02	Progetto impianto elettrico: Lotto 2: Pianta piano secondo	---	12862 del 15/05/25
E03	Progetto impianto elettrico: Lotto 3: Schema quadri Q3 e Q4 Piano primo	---	12862 del 15/05/25
E04	Progetto impianto elettrico: Lotto 3: Pianta piano primo	---	12862 del 15/05/25
	Documentazione fotografica	---	14496 del 03/06/25
<b>ELABORATI SICUREZZA</b>			
PSC e Allegati	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo dell'opera		16905 del 26/06/25
CP	Cronoprogramma		12862 del 15/05/25
CSIC	Costi sicurezza		33840 del 16/12/24
	Layout di cantiere		14496 del 03/06/25

2. **di approvare** la verifica del progetto, eseguita dall'Ufficio Tecnico composto dall' Ing. Fulvio Modugno, dall'Arch. Francesco De Marco e dall'Ing. Alessandro Guidi con nota prot. n. 22692 del 28.06.2025 e la validazione dello stesso, ai sensi dell'art. 42 e dell'allegato I.7 (art. 34) del D.Lgs. 36/23, eseguita dal RUP, Ing. Michele Russo con nota prot. n. 22699 del 28.06.2025;
3. **di procedere** all'appalto dei lavori di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lett. c del D.Lgs 36/23, mediante procedura negoziata senza bando preceduta da indagine di mercato, fissando in € 745.650,43 l'importo complessivo per lavori, suddivisi in € 568.690,93 per lavori soggetti a ribasso ed € 176.959,50 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
4. **di approvare** le bozze dell'Avviso per indagine di mercato con allegato Modello A e della Lettera di invito/Disciplinare di gara che fanno parte integrante della presente determinazione;
5. **di dare atto:**
  - che la procedura verrà svolta in modalità telematica, ai sensi dall'art. 25 c. 2, del D. Lgs. 36/2023 sulla piattaforma di approvvigionamento digitale di cui è dotato questo Ente al link: <https://appalti.provincia.imperia.it/>;
  - che nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;
6. **di stabilire**, relativamente alla spesa ammontante a complessivi € 999.610,57 - tenuto conto dell'impegno per spese tecniche dell'impegno per spese tecniche di €. 85.816,67 già effettuato con D.D. 976 del 04.07.2025 (Ing. Enrico Ingenito + relativa quota ANAC) e di €. 38.544,07 già effettuato con D.D. 992 del 05.07.2025 (Arch. Marcofilippo Alborno) - di provvedere:
  1. all'impegno del contributo ANAC relativo al presente intervento pari ad € 410,00 di cui:
    - € 250,00 nei fondi di cui alla miss. 0105202 cap. 1000 del PEG 2025/2027 annualità 2025 in quanto esigibile;
    - € 160,00 nei fondi di cui alla miss. 0105103 cap. 7013 del PEG 2025/2027 annualità 2025 in quanto esigibile;

2. alla prenotazione dell'importo complessivo dell'incentivo art. 45 D.lgs 36/2023 pari ad €. 14.913,01 come segue:
  - €. 2.982,60 pari al 20% destinato all'accantonamento per Innovazione Tecnologica, su missione 01.11.1.03.7012 PEG 2025/2027 annualità 2025;
  - €. 11.930,41 sugli appositi capitoli relativi alle spese di personale come segue:
    - per €. 9.017,69 (retribuzioni) missione 0105101 cap 4204
    - per €. 2.146,21 (oneri) missione 0105101 cap 0244
    - per €. 766,50 (irap) missione 0105102 cap 2044 del PEG 2025/2027 annualità 2025
3. alla prenotazione, ai sensi dell'art. 183 c. 3, del D. Lgs. 267/2000, della restante somma di €. 860.086,92 all'apposita miss 0105202 cap. 1000 del PEG 2025/2027 annualità 2025 in quanto esigibile nell'esercizio;
7. **di stabilire**, inoltre, che il contratto, ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 36/2023, verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale;
8. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
9. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del progetto per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente Patrimonio, Ing. Michele Russo.

MR/ds/mb

Il Dirigente  
Michele Russo / ArubaPEC S.p.A.

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005*