



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 931 DEL 07/12/2018

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI SERVIZIO STRADE

ATTO N. **BS/ 275** DEL 07/12/2018

OGGETTO: Lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Area Ponente per l'anno 2019.

Determinazione a contrattare ed impegno di spesa quota ANAC.

CIG: 7716620445

CUP: I47H18000720001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. BS/189 n°597 del 28.08.18 era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Area Ponente” predisposto dal Geom. Modestino Pisano, progettista incaricato con O.d.s. n° 16486 del 25.06.18 come modificato dall'O.d.s. n. 20229 dell'1/08/18, ammontante a € 360.000,00 di cui € 284.494,45 per lavori, suddivisi in € 243.108,62 soggetti a ribasso, € 33.933,68 economie ed € 7.452,15 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 75.505,55 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 62.588,78, spese tecniche € 6.000,00, analisi prove materiali € 1.000,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 5.689,89, quota ANAC € 225,00 ed arrotondamento € 1,88 composto dai seguenti elaborati: Relazione illustrativa e tecnica, Computo metrico estimativo, Cronoprogramma, Elenco prezzi unitari (prezzario regionale 2018, prezzario provinciale approvato con P.D. BS/163 del 27.07.18 – elaborati non materialmente allegati), Schema di contratto, Capitolato Speciale d'Appalto e norme tecniche;
- che con la suddetta D.D. si era stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., preceduta da indagine di mercato disposta con avviso pubblico prot. n° 24067 del 19.09.18;
- che con il suddetto atto era stato, altresì, impegnato il contributo ANAC pari ad € 225,00 nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2200 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2019, in quanto esigibile;
- che, a seguito dell'acquisizione delle manifestazioni d'interesse, erano state selezionate quindici ditte ed invitate a presentare offerta ed in data 07.11.2018 è stata esperita la gara come sopra specificato;

Visto il verbale di gara in pari data, redatto dal sottoscritto, da cui si evince che la procedura negoziata è stata dichiarata deserta, avendo accertato che, entro i termini previsti dalla lettera d'invito (ore 12,00 del giorno 06.11.18), non è pervenuto alcun plico contenente offerta;

Dato atto che è necessario procedere ad un nuovo esperimento di gara per addivenire all'esecuzione dei lavori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D. L.svo n. 50/16 e s.m.i. il sottoscritto

deve redigere apposita determinazione a contrattare;

Ritenuto necessario appaltare i lavori in questione mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con termini abbreviati, in considerazione dell'urgenza di procedere, per poter rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma imposto dalla tipologia di finanziamento, nonché ai fini di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica in osservanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 16/02/18, fissando in € 284.494,45 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 243.108,62 soggetti a ribasso, € 33.933,68 importo lavori non soggetti a ribasso ed € 7.452,15 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

Dato atto che nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;

Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c. 14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;

Viste la bozza della lettera d'invito che fa parte integrante della presente determinazione;

Rilevato che per la procedura in questione è stato acquisito un nuovo CIG che è il seguente 7716620445, mentre il CUP è: I47H18000720001;

Ritenuto, altresì, di dover procedere all'impegno dell'ulteriore contributo ANAC ammontante ad € 225,00, onde poter effettuare nei tempi previsti dall'emissione del MAV la corresponsione di quanto dovuto all'Autorità stessa che trova capienza nel quadro economico del progetto (alla voce analisi prove materiali) alla miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2019;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 103 in data 16.10.2018 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

Verificata la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018, punto 4.lett. d;

Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. di dare atto:

- che con D.D. BS/189 n°597 del 28.08.18 era stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di riqualificazione delle SS.PP. dell'Area Ponente" predisposto dal Geom. Modestino Pisano, progettista incaricato con O.d.s. n° 16486 del 25.06.18 come modificato dall'O.d.s. n. 20229 dell'1/08/18, ammontante a € 360.000,00 di cui € 284.494,45 per lavori, suddivisi in € 243.108,62 soggetti a ribasso, € 33.933,68 economie ed € 7.452,15 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 75.505,55 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 62.588,78, spese tecniche € 6.000,00, analisi prove materiali € 1.000,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 5.689,89, quota ANAC € 225,00 ed arrotondamento € 1,88;
 - che con la suddetta D.D. si era stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., tuttavia, come risulta dal verbale in data 07.11.2018, non è stata presentata alcuna offerta e la gara è stata dichiarata deserta;
2. **di procedere** ad un nuovo esperimento di gara per addvenire all'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con termini abbreviati, in considerazione dell'urgenza al fine del rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma imposto dalla tipologia di finanziamento, nonché al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica in osservanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 16/02/18, fissando in € 284.494,45 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 243.108,62 soggetti a ribasso, € 33.933,68 importo lavori non soggetti a ribasso ed € 7.452,15 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
 3. **di approvare** la bozza della lettera d'invito che fa parte integrante della presente determinazione;
 4. **di dare atto** che nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;
 5. **di impegnare** l'ulteriore contributo ANAC pari ad € 225,00 nel quadro economico del progetto (alla voce analisi prove materiali) alla miss. 10052.02 cap. 2200 del PEG 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2019, in quanto esigibile;
 6. **di stabilire** inoltre che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c. 14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;
 7. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
 8. **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il funzionario del Servizio Strade, Geom. Bruno Lorenzi.

IL DIRIGENTE

(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)