



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 697 DEL 28/09/2022

### **SETTORE INFRASTRUTTURE - SCUOLE - AMBIENTE SERVIZIO STRADE UFFICIO STRADE**

ATTO N. ST/ 225 DEL 28/09/2022

OGGETTO: "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza in tratti saltuari della S.P. 3 Mendatica-Cosio d'Arroscia". Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrattare ed impegno di spesa quota ANAC.  
CIG: 94238349D3 - CUP: I57H22001250001

#### **IL DIRIGENTE**

##### **Premesso:**

- che a seguito della pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n. 290 del 06/12/21, del Decreto n. 394 del 13/10/2021 del MIMS di concerto col Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e col MEF, alla Provincia di Imperia sono stati assegnati fondi, per un totale complessivo di € 3.160.230,00, a valere sulle varie annualità fino al 2026 nell'ambito della "Ripartizione ed utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne";
- che, al fine del trasferimento delle risorse, il competente ufficio della Provincia di Imperia ha redatto un programma sessennale 2021-26 inoltrato al Ministero ed autorizzato con nota 0004019 del 02.05.22 acquisita al protocollo dell'Ente col n° 10918 del 02.05.22;
- che, in riferimento all'anno 2022, risultano oggetto di finanziamento i "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza in tratti saltuari della S.P. 3 Mendatica-Cosio d'Arroscia";
- che, entro il 31/12/2022, bisognerà addivenire all'affidamento dei lavori di che trattasi, così come stabilito dal citato Decreto MIMS n. 394/21 all'art. 7 c. 7, pertanto, occorre procedere celermente con l'iter progettuale;

Considerato che, a seguito di quanto sopra riportato, l'Ing. Filippo Corio, dipendente del Settore, progettista incaricato con O.d.S. n. 23571 del 22/09/2022, ha provveduto a predisporre il progetto esecutivo dell'opera ammontante a complessivi € 126.705,00 di cui € 100.721,75 per lavori, suddivisi in € 89.809,58 soggetti a ribasso, € 10.912,17 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 25.983,25 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 22.158,79, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 2.014,44, spese tecniche per CSE € 1.776,32, quota ANAC € 30,00, arrotondamento € 3,70, composto dai seguenti elaborati, non materialmente allegati e agli atti del Settore:

- Relazione illustrativa e tecnica
- Capitolato Speciale d'Appalto e norme tecniche
- Schema di contratto
- Computo metrico estimativo
- Cronoprogramma
- Elenco prezzi approvato con P.D. 210 del 07/09/2022 (anche se materialmente non allegato)

Considerato altresì che la suddetta opera risulta inclusa nell'integrazione al programma triennale delle opere pubbliche 2022-24, annualità 2022 dell'Ufficio Strade del Settore Infrastrutture Scuole Ambiente, adottato con Decreto del Presidente n. 132 del 24/08/2022;

Dato atto che la spesa ammontante a complessivi € 126.705,00 trova capienza nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2300 del PEG 2022/2024 con imputazione all'annualità 2022 in quanto esigibile nell'esercizio;

Rilevato che, come risulta dalla Relazione del Progettista in data 26/09/2022 prot. n. 0023869, per l'intervento in questione non sono necessarie autorizzazioni edilizie, non sono previste occupazioni di aree private pertanto lo stesso è immediatamente cantierabile;

Dato atto altresì che la verifica e la validazione del progetto, ai sensi degli artt. 23 comma 9 e 26 c. 3,4 e 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sono state regolarmente effettuate dal Responsabile del Procedimento, Ing. Michele Russo, come risulta dalla nota prot. n° 0023906 del 26/09/2022;

Considerato che il progetto in questione non contiene scelte discrezionali di natura non tecnica (cfr Tar Lecce 2011), ma trattasi di progetto esecutivo immediatamente cantierabile per cui non sussiste alcuna discrezionalità non tecnica;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D. L.svo n. 50/16 e ss.mm.ii. il sottoscritto deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente all'opera di cui sopra;

Ritenuto necessario appaltare i lavori in questione, ai sensi di quanto disposto dall'art. ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs 50/16 comma 2 lett. a) e ss.mm.ii. come sostituito dall'[art. 51 della legge n. 108 del 29.07.2021](#), mediante affidamento diretto, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/> di cui è dotato questo Ente, fissando in € 100.721,75 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 89.809,58 soggetti a ribasso, € 10.912,17 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

Dato atto che nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale;

Dato atto che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Rilevato che per i lavori in questione i codici sono: CIG: 94238349D3 - CUP: I57H22001250001;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 in data 14.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Decreto del Presidente n. 64 in data 04.05.2022 con il quale è stato approvato il Peg per il triennio 2022/2024;

**Verificata**, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici"
- il D.L. n. 76/20 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

## D E T E R M I N A

- 1. di approvare**, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione e messa in sicurezza in tratti saltuari della S.P. 3 Mendatica-Cosio d'Arroschia" predisposto dall'Ing. Filippo Corio, dipendente del Settore, progettista incaricato con O.d.S. n. 23571 del 22/09/2022, ammontante a complessivi € 126.705,00 di cui € 100.721,75 per lavori, suddivisi in € 89.809,58 soggetti a ribasso, € 10.912,17 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 25.983,25 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 22.158,79, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 2.014,44, spese tecniche per CSE € 1.776,32, quota ANAC € 30,00, arrotondamento € 3,70, composto dai seguenti elaborati, non materialmente allegati e agli atti del Settore:
  - Relazione illustrativa e tecnica
  - Capitolato Speciale d'Appalto e norme tecniche

- Schema di contratto
  - Computo metrico estimativo
  - Cronoprogramma
  - Elenco prezzi approvato con P.D. 210 del 07/09/2022 (anche se materialmente non allegato);
2. **di procedere** all'appalto dei lavori di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs 50/16 comma 2 lett. a) e ss.mm.ii. come sostituito dall'[art. 51 della legge n. 108 del 29.07.2021](#), mediante affidamento diretto, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/> di cui è dotato questo Ente, fissando in € 100.721,75 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 89.809,58 soggetti a ribasso, € 10.912,17 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  3. **di dare atto** che nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, inerenti le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;
  4. **di stabilire**, relativamente alla spesa ammontante a complessivi € 126.705,00, che con il presente atto, si provvede:
    - ad impegnare il contributo ANAC pari ad € 30,00 nei fondi di cui alla miss. 10052.02 cap. 2300 del PEG 2022/2024 annualità 2022 in quanto esigibile nell'esercizio;
    - a prenotare, ai sensi dell'art. 183 c. 3, del D. Lgs. 267/2000, la somma di € 126.675,00 all'apposita miss 10052.02 cap. 2300 del PEG 2022/2024 annualità 2022 in quanto esigibile nell'esercizio;
  5. **di stabilire** inoltre che il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale;
  6. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
  7. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è il sottoscritto Dirigente del Settore 4 Infrastrutture Scuole Ambiente, Ing. Michele Russo.

**IL DIRIGENTE**  
(Ing. Michele Russo)

MR/pm