

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

C.F. 00247260086

REGISTRO N° 19 del 16/04/2024

CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: “Lavori di somma urgenza inerenti la ricostruzione del muro di sostegno strada al km 11 + 800 SP 55 Poggio – Ceriana – Baiardo.”

CIG: B0A7A35F03 - CUP: I81B2400001005

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n° 42 del 06.03.2024 si è stabilito, tra le altre cose, di:

- 1) approvare, ai sensi dell'art. 140 c. 4 del D. Lgs. n. 36/23, il verbale di somma urgenza prot. n° 2024/P/0004317 del 12/02/2024 e la perizia giustificativa in data 14/02/2024, relativamente ai lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza a seguito di frana materiale lapideo al Km 11+800 della S.P. 55 di Poggio – Ceriana – Baiardo conseguentemente all'evento meteo avverso del 9 e 10 febbraio 2024, predisposti dall'Ing. Fulvio Modugno, funzionario dell'Amministrazione Provinciale;
- 2) prendere atto, dell'affidamento diretto ed immediato dei lavori in questione alla Ditta Laibra di Laigueglia Enrico Gianni & C. S.n.c. di Taggia (IM), dotata di attrezzature e maestranze idonee, che si è dichiarata disponibile ad iniziare immediatamente le opere agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti di manutenzione del Settore ed ha offerto un ulteriore ribasso dell'8,00% sui prezziari utilizzati (20%);
- 3) dare atto che la perizia giustificativa, a seguito di applicazione del ribasso come sopra evidenziato (28,00%) è venuta a determinarsi in complessivi € 114.356,72 così suddivisi:

	Euro	Euro
Oneri di sicurezza e importi non soggetti a ribasso	43.094,84	
Importo soggetto a ribasso	57.820,50	
ribasso del 28%	- 16.189,74	
Totale lavori	84.725,60	84.725,60
Somme a disposizione dell'Amm.ne per:		
I.V.A. 22% sui lavori	18.639,63	
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	2.018,31	
quota autorità	35,00	
Spese tecniche	4.000,00	
Occupazione terreni	4.000,00	
Prove verifiche controlli autorizzazioni	938,18	
Totale somme a disposizione	29.631,12	29.631,12
TOTALE GENERALE		114.356,72

- inoltre è stato dato atto:
 - che la ditta affidataria risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti dell'art. 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 27394/11/00 con scadenza in data 30/10/2024 rilasciata da Soa Group S.p.a.;
- con la delibera di Consiglio Provinciale n. 18 del 25/03/2024, immediatamente eseguibile, si è provveduto, tra le altre cose, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, secondo quanto disposto dell'art. 194, comma 1 lett. e), relativo agli interventi di somma urgenza in questione, quantificati in complessivi € 114.356,72, ai sensi del citato art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché all'individuazione della relativa copertura finanziaria, nei fondi di cui alla missione 10051.03 cap. 0107 del Peg 2024/2026, annualità 2024;
- con determinazione dirigenziale n. ST/112 n. 218 del 27/03/2024 di Reg. Gen. si è provveduto ad affidare al Geom. Andrea Belloni, di Arma di Taggia il "Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" relativo ai lavori di somma urgenza di cui al presente atto, per l'importo complessivo di € 2.000,00 impegnato, con il citato atto, alla voce "spese tecniche" della perizia giustificativa, nei fondi di cui alla missione 10051.03 cap. 0107 PEG 2024/2026 annualità 2024 in quanto esigibile in questo esercizio,
- con la D.D. n. 224 del 28.03.2024 del Settore Infrastrutture Scuole Ambiente – Servizio Strade – Ufficio Strade, atto N. ST/114 del 28.03.2024, è stato determinato di impegnare - per i "Lavori di Somma Urgenza inerenti la ricostruzione del muro di sostegno della strada al Km 11+800 della S.P. 55 di Poggio – Ceriana - Baiardo", a seguito di evento atmosferico avverso del 9 - 10 febbraio 2024, la somma complessiva di € 103.400,23 (lavori, IVA, quota autorità di vigilanza) nei fondi di cui alla missione 10051.03 cap. 0107 del PEG 2024/2026 annualità 2024 in quanto esigibile nell'esercizio e la somma di € 2.018,31 (incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/23) alle apposite missioni e capitoli come segue:
 - a) € 1.525,59 (incentivo) alla missione 10051.01 cap. 4201;
 - b) € 362,98 (oneri) alla missione 10051.01 cap. 0241;
 - c) € 129,74 (irap) alla missione 10051.02 cap. 2041;
 del PEG 2024/2026 annualità 2024, provvedendo, inoltre, a prenotare la somma di € 6.938,18 (spese tecniche rimanenti, occupazione terreni, spese verifiche controlli autorizzazioni) alla missione 10051.03 cap. 0107 del PEG 2024/2026 annualità 2024;
- L'impresa, in possesso di idonea certificazione:
 - ha costituito garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di €. 4.236,28= come risulta da scheda tecnica 1.2 di polizza fidejussoria n° 2409348 rilasciata il 15.04.2024 dalla Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia (coface@pec.coface.it) agli atti dell'Ufficio Contratti;
 - ha prodotto - a garanzia dei rischi di esecuzione – scheda tecnica 2.3 di polizza n° 2079726 di € 84.725,60 e massimale R.C.T. di € 500.00,00, rilasciata in data 16.04.2024 dalla REVO Insurance S.p.A., anch'essa agli atti dell'Ufficio Contratti;

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge fra i sottoscritti:

1) Ingegnere Michele RUSSO, nato a Meta (NA) il 29.12.1957, residente a Imperia, Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato – Patrimonio - Parchi dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, in nome e nell'interesse della quale agisce, ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto Provinciale;

2) Sig. Enrico Gianni LAIGUEGLIA, nato a Badalucco (IM) il 08/11/1954 - residente in Via Cave n.1/9 – Santo Stefano al Mare 18010 carta d'identità n. CA96744KO rilasciata dal comune di Santo Stefano al Mare in data 18.11.2021 con scadenza in data 08.11.2032 - in qualità di Amministratore – Legale rappresentante e Direttore tecnico della ditta LAIBRA di Laigueglia Enrico Gianni & C. S.n.c., con sede in via Aurelia Levante 99 Taggia (IM), con codice fiscale/partita IVA: 00683500086, come risulta dai documenti conservati in atti di questo Ente;

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto, cui sono allegati sotto le lettere A), B) e C) il verbale di somma urgenza prot. 2024/P/0004317 del 12/02/2024 la relazione illustrativa, la perizia giustificativa del 14/02/2024.
2. Sono parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti della Provincia, la dichiarazione dell'art. 3, 1° c., lett. b) D.M.LL.PP. N° 145/2000, contenente altresì gli estremi del conto dedicato ed i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso di cui all'art. 3 L. 13.8.2010 n° 136 e s.m.i. pervenuti con nota prot. 10833 del 15/04/2024.
3. L'Amministrazione Provinciale, come sopra rappresentata, concede in appalto alla ditta Laibra di Laigueglia Enrico Gianni & C. S.n.c., con sede in via Aurelia Levante n. 99, cap. 18018 Taggia (IM), - per la quale dichiara di accettare la il Sig. Enrico Gianni LAIGUEGLIA, nato a Badalucco (IM) il 08/11/1954 - residente in residente in Via Cave n.1/9 – Santo Stefano al Mare 18010, - in qualità di Amministratore – Legale rappresentante e Direttore tecnico della sopra citata ditta, i “Lavori di Somma Urgenza per la ricostruzione del muro di sostegno della strada al Km 11+800 della S.P. 55 di Poggio – Ceriana – Baiardo” a seguito di evento atmosferico avverso del 9 - 10 febbraio 2024”.
4. L'appalto decorre dalla data del verbale di somma urgenza prot. 2024/P/0004317 del 12/02/2024 allegato al presente contratto.
5. I pagamenti relativi all'appalto di che trattasi, previamente liquidati ed ordinati dal Responsabile del Servizio competente a sensi dell'art. 34 del vigente regolamento di Contabilità dell'Amministrazione Provinciale sulla base di mandati di pagamento, saranno effettuati dal Tesoriere della Provincia - ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n° 136 e s.m.i. - a favore delle persone indicate nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, 1° c., lett. b) D.M.LL.PP. N° 145/2000, e conservata agli atti di questo Ente, tramite bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
6. Il Sig. Enrico Gianni LAIGUEGLIA nato a Badalucco (IM) il 08/11/1954 - in qualità di Amministratore – Legale rappresentante e Direttore tecnico della ditta Laibra S.n.c., dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge in argomento ed in particolare si impegna, pena nullità, all'osservanza del disposto di cui all'art.3, c. 8 L. 136/2010 e s.m.i. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Il Contratto sarà inoltre risolto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal

D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), dal Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 305 del 12/12/2013 e della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O., relativo al triennio 2023-2025, approvata con Decreto del Presidente n. 44 del 27 marzo 2023. A tal fine l'Impresa è consapevole ed accetta che, a fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <https://www.provincia.imperia.it/disposizioni-general/programma-trasparenza-integrita> e si impegna a osservare e far osservare i suddetti obblighi a sua volta ai propri dipendenti che lavoreranno con l'Ente.

7. Per quanto non espressamente stabilito il presente atto è regolato dalla perizia giustificativa succitata, nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni richiamate dall'art. 2 del vigente Regolamento dei contratti, da quelle del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M.LL.PP. n° 145/2000, per la parte rimasta in vigore, da quelle del D.P.R. 207/2010, e dalle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, che l'appaltatore dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi ad osservarle.
8. Il Sig. Enrico Gianni LAIGUEGLIA nato a Badalucco (IM) il 08/11/1954 - in qualità di Amministratore – Legale rappresentante e Direttore tecnico della ditta Laibra S.n.c., accetta tutto quanto sopra senza eccezioni o riserve, obbligandosi di fare tutto quanto gli spetta e tutto quanto gli sarà dall'Amministrazione Provinciale ordinato, e per essa dai suoi agenti, relativamente all'appalto che assume, di cui garantisce l'esatta osservanza di prezzi e condizioni, nulla escluso o riservato.
9. Il Sig. Enrico Gianni LAIGUEGLIA, per conto dell'impresa che rappresenta, attesta l'insussistenza di relazioni professionali e l'assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente con il Dirigente o i dipendenti che intervengono nel procedimento. Dichiara altresì che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del medesimo decreto, se questi avevano esercitato, nei confronti dello stesso poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
10. Tutte le spese conseguenti e dipendenti dalla stipulazione del presente atto sono a carico dell'impresa appaltatrice senza eccezioni.
11. Ad ogni effetto di legge, l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio in Imperia, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale.
12. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679) i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati ai sensi dell'art.6 lett. b) e c) del GDPR. Ai fini di una più dettagliata informativa si rimanda al presente link: <http://provincia.imperia.it/privacy>.
13. Ai sensi dell'art. 5, 2° c. D.P.R. 26.4.1986 n° 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di atto soggetto ad I.V.A.

14. Si dà atto che l'imposta di bollo di € 40,00 è stata assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate il 15.04.2024 come risulta da distinta di pagamento relativa a Mod. F24 Elide debitamente quietanzato, conservato in atti dall'Ufficio Contratti della Provincia.
15. La presente scrittura privata, redatta in numero di cinque facciate, letta ai comparenti che l'approvano e la sottoscrivono qui di seguito, e negli allegati A), B) e C) è conservata al Repertorio dell'Ente come originale informatico sottoscritto con firma digitale.

p. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

p. L'IMPRESA

IL DIRIGENTE COMPETENTE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Ing. Michele RUSSO

Sig. Enrico Gianni LAIGUEGLIA
Amministratore, Legale rappresentante e Direttore tecnico



PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE

LAVORI DI SOMMA URGENZA

EVENTO METEO AVVERSO DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2024

**RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA AL
KM 11+800 DELLA SP 55 POGGIO-CERIANA-BAIARDO**

CUP: I81B2400001005

SOMMA URGENZA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

PROGETTISTA
(Ing. Fulvio Modugno)

Visto: RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Michele Russo)

N° Ord.	N° Art.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	n°	lungh.	Fattori largh.	alt / prof	Quantità	Prezzo al netto sicu	Oneri sicurezza	manodopera	Prezzo unitario	Importo Lavori	Importo Sicurezza	Importo Totale	tot. incidenza manodopera
ONERI DI SICUREZZA APPRESTAMENTI																
1	95.A10.A10.010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m	m					30,00		7,16				214,80		
2	95.A10.A40.010	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredi di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto.	gg					90,00		31,05				2.794,50		
3	95.C10.A10.050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.	mq					3,00		172,50						
4	16.06	Ponteggio.... (lato valle su fascia esistente)			21,00		4,5	94,50		25,00	8,35			517,50		
5	95.F10.A10.010	Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 517/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2,00 m².						1,00		345,00				2.362,50		769,08
6	95.F10.A10.020	Cartellonistica di cantiere, delle dimensioni di 1,00x 1,40, in PVC pesante antirullo, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.						2,00		14,58				29,16		
7	PR.I55.A10.030	Segnaletica stradale: cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base						10,00		71,54				715,40		
		apprestamenti per la sicurezza a)													6.978,96	
LAVORI																
8	4.02a	scavo a monte														
		Scavo di fondazione con miniescavatore	mc					94,50								
		frana			21,00	1,50	3,00									
		fondazione...			21,00	2,00	0,9	37,80								
								132,30	67,33	2,67	42,22		8.907,76	353,24	9.261,00	5.585,71
9	10.12	Smontaggio guard-rail	m					21,00	18,60	1,40	3,40		390,60	29,40	420,00	71,40
10		Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurati a volume effettivo di scavo o demolizioni (materiale indisturbato), esclusi gli oneri di discarica o smaltimento.														
		Scavo di fondazione (aumentati del 30%)	mc					171,99								
a	20.A15.A15.010	per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	mc Km	172,0	5,00			860,00	1,11	0,04	0,74		954,60	34,40	989,00	636,40
b	20.A15.A15.015	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo Km	mc Km	172,0	5,00			860,00	0,77	0,03	0,52		662,20	25,80	688,00	447,20
c	20.A15.A15.020	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo Km	mc Km	172,0	5,00			860,00	0,50	0,02	0,34		430,00	17,20	447,20	292,40
11	4.03	Oneri di discarica														
		terra e rocce da scavo (rocce a monte e terre a valle) 1500 Kg/mc	ton		1,5	171,99		257,99	20,00			20,00	5.159,80	-	5.159,80	0,00
12	11.12b	Micropalo con andamento verticale o inclinato...	mL													
		fila di valle (interasse 1,8m)		12			8	96,00								
		fila di monte (interasse m 1,8)		11			8	88,00								
								184,00	95,46	4,54	39,97	100,00	17.564,64	835,36	18.400,00	7354,48
13	11.13a	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicoetto filettato tubo 139,7 x 10 mm - peso 32,00 Kg/ml	kg.		32,00		184,00	5888,00	2,66	0,04	0,85		15.662,08	235,52	15.897,60	5004,80
14	5.01 a	Magrone...	mc		21,00	2,00	0,10	4,20	174,90		14,20	174,90	734,58	-	734,58	59,64
15	5.02a	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm														
		Classe di resistenza C25/30.														
		fondazione	mc		21,00	2,00	0,50	21,00								
		elevazione			21,00	3,00	0,40	25,20								

William C. Coker



PROVINCIA DI IMPERIA

Settore 4 Infrastrutture - Rifiuti

Servizio Strade

Ufficio 4.1.5 3° divisione

Oggetto Evento meteo avverso del 9 e 10 febbraio 2024

Ricostruzione muro di sostegno della strada al Km 11+800 della S.P. 55 Poggio-Ceriana-Bajardo.

Verbale di somma urgenza n° 4317 del 12/02/2024

CUP: I81B24000010005

Relazione Illustrativa

Nella giornata di sabato 10 febbraio si è verificato il crollo di una porzione di ml 20 circa di muro di sostegno della carreggiata al Km 11+800 della SP 55.

A seguito di prime valutazioni il personale incaricato dalla Provincia ha provveduto immediatamente a limitare la circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla sola corsia di monte, e con ordinanza prot. 4317 del 12/02/2024 si è provveduto a ridurre la massa dei veicoli in transito ed a posizionare adeguate opere provvisorie.



PROVINCIA DI IMPERIA
Viale Matteotti 147 – 18100 Imperia
Tel 0183 - 7041 – Fax 0183 704318
PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it
www.provincia.imperia.it
C.F. 00247260086

Dirigente di Settore
Responsabile del Procedimento
E-mail di struttura
Orario al pubblico

Ing. Michele Russo
Ing. Michele Russo
strade@provincia.imperia.it
dal Lun. al Ven. dalle 9,00 al 12,30
Lun. e Merc. dalle 15,00 alle 16,30



In tale situazione si è reso necessario intervenire in Somma Urgenza in quanto la SP 55 rappresenta la viabilità di collegamento fra i Comuni di Ceriana e Bajardo nonché la principale via di accesso al Comune di Bajardo e l'unica arteria transitabile dal servizio di TPL.

I lavori di somma urgenza ordinati cui fa riferimento questa perizia giustificativa prevedono quindi:

- la ricostruzione del muro di sostegno;
- il ripristino del piano viabile e delle sovrastrutture stradali.

Le opere sopra descritte, al netto del ribasso del 28% proposto dall'impresa, ammontano complessivamente a € 114.356,72 così suddivisi:

	Euro	Euro
Oneri di sicurezza e importi non soggetti a ribasso	43.094,84	
Importo soggetto a ribasso	57.820,50	
ribasso del 28%	- 16.189,74	
Totale lavori	84.725,60	84.725,60
Somme a disposizione dell'Amm.ne per:		
I.V.A. 22% sui lavori	18.639,63	
Incentivo art. 45 D.Lgs. 36/2023	2.018,31	
quota autorità	35,00	
Spese tecniche	4.000,00	
Occupazione terreni	4.000,00	
Prove verifiche controlli autorizzazioni	938,18	
Totale somme a disposizione	29.631,12	29.631,12
TOTALE GENERALE		114.356,72

Per la realizzazione delle opere si provvederà a deposito/denuncia della pratica strutturale che dovrà essere depositato presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Trattandosi di opere in somma urgenza tale pratica verrà richiesta a posteriori.

Imperia, 20.02.2024

Visto: Il Responsabile del Progetto
(Ing. Michele Russo)

Il Tecnico incaricato
(Ing. Fulvio Modugno)

****Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93**



PROVINCIA DI IMPERIA
MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE

Prot. 2024/P/0004317

Imperia, 12 FEB 2024

Oggetto: Evento meteo avverso del 9 e 10 febbraio 2024
Ricostruzione muro di sostegno della strada al Km 11+800 della SP 55 Poggio-Ceriana-Baiardo.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il sottoscritto Ing. Fulvio Modugno, Funzionario dell'Amministrazione Provinciale, a seguito di emanazione, il 10 febbraio 2024, della Comunicazione del Settore Protezione Civile della Regione Liguria con la quale è stato dichiarato lo stato di ALLERTA GIALLA dalle ore 10,00 alle 18,00 ed ha richiamato l'attenzione sulle attività prioritarie da svolgersi in tale occasione, si è recato sul posto in Comune di Ceriana al Km 11+800 della SP 55;

Premesso che:

- Le strade dell'entroterra sono state interessate da intense precipitazioni, in particolare la zona di Ceriana, ha fatto registrare i valori massimi di pluviometria;
- Nella giornata di sabato 10 febbraio si è verificato il crollo di una porzione di ml 20 circa di muro di sostegno della carreggiata al Km 11+800 della SP 55;
- Il personale incaricato dalla Provincia ha provveduto immediatamente a limitare la circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla sola corsia di monte, a ridurre la massa dei veicoli in transito ed a posizionare adeguate opere provvisorie;
- Il piano viabile presenta dimensioni particolarmente ridotte e permane il rischio di ulteriore franamento anche della corsia di monte con conseguente interruzione totale del transito veicolare;
- La SP 55 rappresenta la viabilità di collegamento fra i Comuni di Ceriana e Baiardo nonché la principale via di accesso al Comune di Baiardo e l'unica arteria transitabile dal servizio di TPL;
- Per poter assicurare l'accesso ai centri abitati, e il controllo del territorio, la riattivazione dei pubblici servizi, si rende necessario ripristinare, la sede stradale mediante la ricostruzione del muro di sostegno della carreggiata in cemento armato su fondazioni indirette.

D I C H I A R A

Che i lavori rivestono carattere di somma urgenza e contestualmente

D I S P O N E

L'immediata esecuzione degli interventi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Immediatamente, vengono predisposte le opere provvisorie, la segnaletica di limitazione del transito e l'installazione del cantiere e si procederà all'affidamento dei lavori ad operatore economico con apposito successivo verbale.

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

IL TECNICO
(Ing. Fulvio Modugno)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Michele Russo)