
S.P. 68 di Rocchetta Nervina

Lavori di Somma Urgenza Verbale n° 27720 del 27/11/2019
PERIZIA GIUSTIFICATIVA IMPRESA : A.T.I. Orengo-Ecogrid

N° N° Designazione dei lavori Quantità Prezzo al costo Oneri Prezzo Importo Importo Importo importo

Ord. Art. e delle somministrazioni lungh. largh. alt / prof netto sicu manodopera sicurezza unitario Lavori Sicurezza Totale manodop.

1 1.03 Operaio comune h 120,00 29,15             29,15             1,82             30,97              3.498,00€         218,40€            3.716,40€           3.498,00       

2 1.01 Operaio specializzato h 80,00 35,17             32,30             1,82             

3 2.10b Escavatore del peso da 2 ton - 5 ton h 120,00 59,55             32,30             1,94             61,49              7.146,00€         232,80€            7.378,80€           3.876,00       

4 2.02a Autocarro con grù h 80,00 74,61             32,30             1,82             76,43              5.968,80€         145,60€            6.114,40€           2.584,00       

5 2.01d Autocarro port.utile da 7,1 a 12 t. h 80,00 56,00             32,30             1,82             57,82              4.480,00€         145,60€            4.625,60€           2.584,00       

6 2.19 Motosega… compreso operaio h 40,00 40,00             32,30             40,00              1.600,00€         -€                  1.600,00€           1.292,00       

7 2.01a Autocarro (spostamento macchinari perforazione) h 90,00 45,69             32,30             1,82             47,51              4.112,10€         163,80€            4.275,90€           2.907,00       

8 16,01 Recinzione di cantiere con rete rossa mt 80,00 0,05               0,85             0,85                -€                  68,00€              68,00€                4,00              

9 16,02 Provvista e posa di box da cantiere cad 1,00 384,05           850,00         850,00            -€                  850,00€            850,00€              384,05          

-€                  -€                  -€                    -                 

10 16,05 Cartello di cantiere cad 1,00 85,00           85,00              -€                  85,00€              85,00€                -                 

11 16,06 Ponteggi mq 45,00 7 315,00 8,35               16,00           16,00              -€                  5.040,00€         5.040,00€           2.630,25       

12 16,13 Barriera new jersey mt/g 24,00 180 4320,00 1,34             1,34                -€                  5.788,80€         5.788,80€           -                 

13 16,12 Recinzione in grigliato metallico ml 60,00 8,00             8,00                -€                  480,00€            480,00€              -                 

14 16,15 c Impianto semaforico gg 15,00 31,05           31,05              -€                  465,75€            465,75€              -                 

15 11.06 Ancoraggi rete protezione m 40 3 120,00 37,10             11,95             0,90             38,00              4.452,00€         108,00€            4.560,00€           1.434,00       

16 11.04 Rete metallica protezione… mq 60,00 10 600,00 7,05               1,55               0,25             7,30                4.230,00€         150,00€            4.380,00€           930,00          

17 11.07 Cavo… m 560,00 5,30               0,95               0,20             5,50                2.968,00€         112,00€            3.080,00€           532,00          

18 4.02a Scavo di fondazione… mc

spostamento sottoservizi 60,00 0,30 1 18,00

spalle 2 7,00 1,00 1,5 21,00

cordolo berlinese 40,00 1,70 0,5 34,00

fondazione muro 45,00 3,00 0,8 108,00

181,00 69,23             43,41             2,67             71,90              12.530,63€       483,27€            13.013,90€         7.857,21       

19 5.01 Conglomerato cementizio (magrone).. mc

spalle 2 7,40 1,00 0,1 1,48

plinti grù 2 3,80 3,00 0,1 2,28

fondazione muro 45,00 3,00 0,15 20,25

24,01            117,65              14,20 117,65            2.824,78€         -€                  2.824,78€           340,94          

20 5,02 c Conglomerato cementizio per opere in c.a. -  classe 30/37 mc

spalle 2 7,40 1,00 1 14,80

plinti grù 2 3,80 3,00 2,5 57,00

muretti paraghiaia 2 7,40 0,30 0,5 2,22

cordolo berlinese 40,00 1,70 0,5 34,00

fondazione muro 45,00 3,00 0,8 108,00

elevazione muro sp. (40+90)/2 45,00 0,45 5 101,25

317,27 149,93           19,95             4,37             154,30            47.568,29€       1.386,47€         48.954,76€         6.329,54       

21 5,04 Ferro in tondino a.m. tipo B450 A- B450 C Kg 80,00 kg/mc 25381,60                1,89                1,03              0,04 1,93                47.971,22€       1.015,26€         48.986,48€         26.143,05     

U.M. n°
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22 5,15 Casseforme in legname o ferro per opere in c.a. mq

spalle 4 8,40 1 33,60

plinti grù 4 6,80 2,5 68,00

muretti paraghiaia 4 7,70 0,5 15,40

cordolo berlinese 40,00 0,5 20,00

fondazione muro 2 48,00 0,8 76,80

elevazione muro sp. (40+90)/2 2 46,00 5 460,00

673,80              36,91              31,45              1,37 38,28              24.869,96€       923,11€            25.793,07€         21.191,01     

23 11,12 b Micropali per opere di sostegno stradale   da 170 a 300 mm m

berlinese 65 9,00 585,00     

spalle 9 9,00 81,00       

4 4,00 16,00       

plinti 16 9,00 144,00     

muro 11 12,00 132,00     

33 7,00 231,00     

1.189,0    71,44             39,67             1,56             73,00              84.942,16€       1.854,84€         86.797,00€         47.167,63     

24 11,13 a Fornitura di armatura mellica dei pali di fondazione

 - in tubi di acciaio S355 giunti  con manicotto filettato

pali diam 139,7 mm sp 10 mm - peso 32 Kg/ml kg 32,00 1.189     38048,00 2,04               0,65               0,03             2,07                77.617,92€       1.141,44€         78.759,36€         24.731,20     

25 11.14b Tiranti…dwg 32mm ml

plinti 4 12,00 48,00

muro 10 15,00 150,00

198,00 93,77             19,71             1,03             94,80              18.566,46€       203,94€            18.770,40€         3.902,58       

26 6.05e Condotta pvc ….attraversamento diam 600mmm 8,00 84,75             21,20             1,75             86,50              678,00€            14,00€              692,00€              169,60          

27 4.05 Formazione rilevato… mc 40,00 4,00 5,00 800,00 24,62             7,45               0,38             25,00              19.696,00€       304,00€            20.000,00€         5.960,00       

28 4.11 Riempimento con materiale proveniente da scavi…(piazzola grù) mc 35,00 6,00 3,00 630,00 8,05               1,95               0,23             8,28                5.071,50€         144,90€            5.216,40€           1.228,50       

29 7.03 Misto a granulometria controllata per formazione strato 

di collegamento ( Binder )  mc    60,00       7,80 0,15 70,20

raccordi ponte      2      8,00       8,00 0,2 25,60

95,80            186,91              9,870              1,03 187,94            17.905,98€       98,67€              18.004,65€         945,55          

30 10.03 Guard-rail bordo ponte  ml 80,00          153,600            22,850              4,40 158,00            12.288,00€       352,00€            12.640,00€         1.828,00       

31 10.12 Fpo gruppo terminale…  n 2,00          509,250            75,700            15,75 525,00            1.018,50€         31,50€              1.050,00€           151,40          

32 14.01 Fpo ferro lavorato piastre  kg 800,00              6,730              1,600            0,140 6,87                5.384,00€         112,00€            5.496,00€           1.280,00       

417.388,30€    22.119,15€       439.507,45€       167.676,6     

38,15%

SOMMANO I LAVORI     417.388,30 

a dedurre ribasso del 21,50%       89.738,48 

importo al netto del ribasso     327.649,82 

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO       22.119,15 

TOTALE LAVORI E ONERI DI SICUREZZA     349.768,97 

somme a disposizione:

IVA 22%       76.949,17 

prove verifiche controlli         1.356,11 

U.M. n°
Fattori
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incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16         8.790,15 

spese tecniche       35.160,60 

ponte provvisorio (iva compresa) preventivo Jansons Bridging srl     219.600,00 

quota autorità            375,00 

totale somme a disposizione     342.231,03     342.231,03 

TOTALE COMPLESSIVO PERIZIA     692.000,00 

Imperia, 16/12/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

 Geom. Bruno Lorenzi Ing. Michele Russo

 Il Tecnico Incaricato 
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