ALLEGATO 1

CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DELL'IMPIANTO INTEGRATO DI TRATTAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA CON ANNESSA DISCARICA DI SERVIZIO UBICATO IN
LOCALITA COLLI NEL COMUNE DI TAGGIA (CUP: 161821002840005 - CIG: 9004190CA3) - PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO TITOLO SCALA FILE REV DATA
RELAZIONI
ELE ELENCO ELABORATI
ELE.O0O Elenco elaborati - 1290_PE_ELE.04 4 Febbraio 2025
REL RELAZIONI GENERALI
REL.01 Relazione generale - 1290_PE_REL.01 1 Dicembre 2024
RLT RELAZIONI TECNICHE -
RLT.01 Relazione tecnica impianto di trattamento rifiuti - 1290_PE_RLT.01 1 Dicembre 2024
RLT.02 Relazione tecnica impianto di trattamento rifiuti - Opere elettromeccaniche - 1290_PE_RLT.02 1 Dicembre 2024
RLT.03 Relazione tecnica impianto di trattamento rifiuti - Opere civili - 1290_PE_RLT.03 1 Dicembre 2024
RLT.04 Relazione tecnica discarica di servizio - 1290_PE_RLT.04 0 Agosto 2024
RLT.05 Relazione tecnica reti tecnologiche - 1290_PE_RLT.05 0 Agosto 2024
RLT.06 Relazione impianto elettrico - Impianto RSU - Discarica - Sistema di automazione e controllo - 1290_PE_RLT.06 0 Agosto 2024
RLT.07 Relazione tecnica viabilita interna - 1290_PE_RLT.07 0 Dicembre 2024
RLS RELAZIONI SPECIALISTICHE
RLS.01 Relazione geologica, idrogeologica e di indagine sismica - 1290_PE_RLS.01 0 Agosto 2024
RLS.02 Indagini geognostiche - 1290_PE_RLS.02 0 Agosto 2024
RLS.03 Relazione geologica - Sezioni stratigrafiche e verifiche di stabilita dei versanti - 1290_PE_RLS.03 0 Agosto 2024
RLS.04 Relazione geotecnica - 1290_PE_RLS.04 2 Febbraio 2025
RLS.05 Relazione idraulica - 1290_PE_RLS.05 0 Agosto 2024
RLS.06 Relazione sulla gestione delle materie - 1290_PD_RLS.06 2 Marzo 2024
RLS.07 Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo - 1290_PD_RLS.07 3 Marzo 2024
- NOTA DI RISCONTRO alla richiesta documentazione della Provincia di Imperia con Prot. n./P/2024/0024200 - 1?2&?&?5&?*:;;5' 0 Settembre 2024
- NOTA DI RISCONTRO alla richiesta documentazione della Provincia di Imperia con Prot. n./P/2024/26645 - 1290—0'35_'728;2—;):ER|SC 0 Ottobre 2024
RLS.08 Relazione sulle interferenze presenti nell'area di intervento - 1290_PE_RLS.08 1 Febbraio 2025
RLS.09 Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per I'esercizio e le caratteristiche del progetto - 1290_PE_RLS.09 0 Agosto 2024
RLS.10 Relazione tecnica di prevenzione incendi - 1290_PE_RLS.10 1 Dicembre 2024
RLS.11 Relazione specialistica impianto elettrico e speciali - 1290_PE_RLS.11 1 Dicembre 2024
RLS.12 Relazione di classificazione aree pericolo esplosione - 1290_PE_RLS.12 0 Agosto 2024
RLS.13 Relazione tecnica relativa agli aspetti acustici passivi dell'edificio ai sensi del DPCM 05.12.1997 - 1290_PE_RLS.13 0 Agosto 2024
RLS.14A Relazione di verifica ai sensi della ex L.10/91 per le parti dell'impianto climatizzate edificio servizi - magazzino - officina - Blocco H - 1290_PE_RLS.14A 1 Dicembre 2024
RLS.14B Relazione di verifica ai sensi della ex L.10/91 per le parti dell'impianto climatizzate edificio sala di controllo - uffici gestionali - centro ricerche - Blocco M - 1290_PE_RLS.14B 1 Dicembre 2024
RLS.15 Relazione Criteri Minimi Ambientali - CAM - 1290_PE_RLS.15 2 Febbraio 2025
RLS.16 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti - Generale - 1290_PE_RLS.16 0 Dicembre 2024
RLS.17 Piano di manutenzione delle opere elettriche - 1290_PE_RLS.17 1 Febbraio 2025
RLC [RELAZIONI DI CALCOLO N
RLC.01.A Relazione di calcolo delle strutture - Impianto di trattamento rifiuti - 1290_PE_RLC.01A 2 Novembre 2024
RLC.01.B Relazione di calcolo delle strutture - Impianto di trattamento rifiuti: tabulati di calcolo - parte 1 - 1290_PE_RLC.01B 2 Novembre 2024
RLC.01.C Relazione di calcolo delle strutture - Impianto di trattamento rifiuti: tabulati di calcolo - parte 2 - 1290_PE_RLC.01C 2 Novembre 2024
RLC.01.D Relazione di calcolo delle strutture - Impianto di trattamento rifiuti: tabulati di calcolo - parte 3 - 1290_PE_RLC.01D 2 Novembre 2024
RLC.02 Relazione di calcolo degli impianti - Opere elettromeccaniche - 1290_PE_RLC.02 1 Dicembre 2024
RLC.03 Relazione di calcolo degli impianti - Discarica - 1290_PE_RLC.03 0 Agosto 2024
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RLC.04 Relazione calcolo rete antincendio 1290_PE_RLC.04 1 Dicembre 2024
RLC.05 Relazione di calcolo impianto elettrico - Impianto RSU - Discarica - 1290_PE_RLC.05 1 Dicembre 2024
RLC.06A Relazione di calcolo delle strutture prefabbricate (Blocchi A-B-C) - 1290_PE_RLC.06A 2 Novembre 2024
RLC.06B Relazione di calcolo delle fondazioni e delle Vasche (Blocchi A-B-C) - 1290_PE_RLC.06B 2 Febbraio 2025
RLC.06C Relazione sui materiali strutture prefabbricate e fondazioni - 1290_PE_RLC.06C 1 Settembre 2024
RLC.06D Relazione di calcolo della pensilina metallica (Blocco A) - 1290_PE_RLC.06D 2 Novembre 2024
RLC.06E Relazione di calcolo delle fondazioni e strutture prefabbricate (Edificio servizi - magazzino - officina) - 1290_PE_RLC.06E 2 Novembre 2024
RLC.06F Relazione di calcolo delle fondazioni e strutture prefabbricate (Edificio uffici - Centro ricerche) - 1290_PE_RLC.06F 2 Novembre 2024
RLC.06G Piano di manutenzione delle strutture prefabbricate e relative fondazioni in c.a. - 1290_PE_RLC.06G 1 Settembre 2024
RLC.06H Relazione validazione programmi - 1290_PE_RLC.06H 0 Novembre 2024
RLC.07 Piano di manutenzione delle strutture - 1290_PE_RLC.07 0 Settembre 2024
RLA [RELAZIONI AMBIENTALI
RLA.01 Studio di Impatto Ambientale - S.I.A. - 1290_PE_RLA.01 0 Dicembre 2024
RLA.02 Relazione paesaggistica - 1290_PE_RLA.02 0 Dicembre 2024
RLA.03 Valutazione impatto acustico con allegate le tavole grafiche C01-C02-C03 - 1290_PE_RLA.03 0 Dicembre 2024
RTE DOCUMENTI ECONOMICI
RTE.O1 Computo metrico estimativo - 1290_PE_RTE.O1 0 Agosto 2024
RTE.02 Sommario del computo metrico estimativo - 1290_PE_RTE.02 0 Agosto 2024
RTE.O03 Elenco prezzi unitari - 1290_PE_RTE.03 0 Agosto 2024
RTE.04 Analisi nuovi prezzi - 1290_PE_RTE.04 0 Agosto 2024
RTE.05 Quadro incidenza della manodopera - 1290_PE_RTE.05 0 Agosto 2024
RTE.06 Quadro economico - 1290_PE_RTE.06 1 Dicembre 2024
RTE.07 Quadri riepilogativi e tabelle di sintesi - 1290_PE_RTE.O07 0 Dicembre 2024
RTA RELAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE -
RTA.01 Capitolato speciale d'appalto - Impianto RSU opere civili - 1290_PE_RTA.01 2 Febbraio 2025
RTA.02 Capitolato speciale d'appalto - Impianto RSU opere elettromeccaniche - 1290_PE_RTA.02 2 Febbraio 2025
RTA.03 Capitolato speciale d'appalto - Impianto RSU opere elettriche - Impianto RSU sistemi di automazione e controllo - 1290_PE_RTA.03 2 Febbraio 2025
RTA.04 Capitolato speciale d'appalto - Discarica - 1290_PE_RTA.04 1 Dicembre 2024
RTA.05 Cronoprogramma - 1290_PE_RTA.05 Agosto 2024
RTA.06 Capitolato speciale d'appalto - Impianto RSU - Antincendio - 1290_PE_RTA.06 0 Dicembre 2024
PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - PSC
PSC.01 Relazione descrittiva - 1290_PE_PSC.01 1 Dicembre 2024
PSC.02 Analisi fasi lavorative - 1290_PE_PSC.02 0 Agosto 2024
PSC.03 Analisi delle risorse - Impianti fissi, mezzi ed attrezzature - 1290_PE_PSC.03 0 Agosto 2024
PSC.04 Analisi delle risorse - Materiali e dispositivi di protezione individuali - 1290_PE_PSC.04 0 Agosto 2024
PSC.05 Analisi dei rischi - 1290_PE_PSC.05 1 Dicembre 2024
PSC.06 Stima dei costi della sicurezza - 1290_PE_PSC.06 1 Dicembre 2024
PSC.07 Cronoprogramma delle lavorazioni - 1290_PE_PSC.07 1 Dicembre 2024
PSC.08 Layout di cantiere generale 1:1000 1290_PE_PSC.08 0 Agosto 2024
PSC.09 Layout di cantiere base 1:1000 1290_PE_PSC.09 0 Agosto 2024
PSC.10 Fascicolo dell'opera - 1290_PE_PSC.10 1 Dicembre 2024
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ELABORATI GRAFICI

GEN PARTE GENERALE

GEN.A INQUADRAMENTI
GEN.A.01 Corografia 1:25.000 1290_PE_GEN.A.01 0 Agosto 2024
GEN.A.02 Inquadramento territoriale 1:10.000 1290_PE_GEN.A.02 0 Agosto 2024
GEN.A.03 Ortofotocarta 1:5.000 1290_PE_GEN.A.03 0 Agosto 2024
GEN.A.04 Planimetria CTR 1:5.000 1290_PE_GEN.A.04 0 Agosto 2024
GEN.A.05 Sistema delle reti infrastrutturali area vasta 1:5.000 1290_PE_GEN.A.05 0 Agosto 2024
GEN.A.06 Inquadramento urbanistico 1:2.000 1290_PE_GEN.A.06 0 Agosto 2024
GEN.A.07 Sovrapposizione planimetria di progetto rispetto al PUC, PRG e PTCP 1:2.000 1290_PE_GEN.A.07 0 Agosto 2024
GEN.A.08 Carte tematiche dei vincoli 1:2.000 1290_PE_GEN.A.08 0 Agosto 2024
GEN.A.09 Planimetria catastale 1:2.000 1290_PE_GEN.A.09 0 Agosto 2024
GEN.A.10 Piano particellare - 1290_PE_GEN.A.10 0 Agosto 2024
GEN.A.11 Planimetria cave e discariche 1:50.000 1290_PE_GEN.A.11 0 Agosto 2024

GEN.B STATO ATTUALE
GEN.B.01 Documentazione fotografica - 1290_PE_GEN.B.01 0 Agosto 2024
GEN.B.02 Rilievo planoaltimetrico - Planimetria generale - Opere di sistemazione idraulica 1:1.000/50 1290_PE_GEN.B.02 0 Agosto 2024
GEN.B.03 Rilievo planoaltimetrico - Planimetria di dettaglio 1:500 1290_PE_GEN.B.03 0 Agosto 2024
GEN.B.04A Sezionl longitudinali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.04A 0 Agosto 2024
GEN.B.04B Sezioni longitudinali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.04B 0 Agosto 2024
GEN.B.05A Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05A 0 Agosto 2024
GEN.B.05B Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05B 0 Agosto 2024
GEN.B.05C Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05C 0 Agosto 2024
GEN.B.05D Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05D 0 Agosto 2024
GEN.B.0O5E Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05E 0 Agosto 2024
GEN.B.05F Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05F 0 Agosto 2024
GEN.B.05G Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05G 0 Agosto 2024
GEN.B.05H Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05H 0 Agosto 2024
GEN.B.05I Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05I 0 Agosto 2024
GEN.B.05L Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05L 0 Agosto 2024
GEN.B.05M Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05M 0 Agosto 2024
GEN.B.05N Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.05N 0 Agosto 2024
GEN.B.050 Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.B.050 0 Agosto 2024
GEN.B.06 Opere di sistemazione idraulica - Planimetria, profili, sezioni - Rilievo 1:1.000/100 1290_PE_GEN.B.06 0 Agosto 2024
GEN.B.07 Stato sovrapposto - Demolizion/Costruzioni - Planimetria 1:300 1290_PE_GEN.B.07 0 Agosto 2024

GEN.C PROGETTO
GEN.C.01 Planimetria generale 1:2000 1290_PE_GEN.C.01 0 Agosto 2024
GEN.C.02 Planimetria Impianto di trattamento RSU - Discarica di servizio 1:750 1290_PE_GEN.C.02 0 Agosto 2024
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GEN.C.03 Impianto di trattamento RSU e Discarica di servizio - Layout complessivo fase iniziale 1:500 1290_PE_GEN.C.03 0 Agosto 2024
GEN.C.04 Impianto di trattamento RSU e Discarica di servizio - Layout complessivo colmata finale 1:500 1290_PE_GEN.C.04 0 Agosto 2024
GEN.C.05 Planimetria percorsi 1:1.000 1290_PE_GEN.C.05 0 Agosto 2024
GEN.C.06 Impianto di trattamento RSU e Discarica di servizio - Prospetti complessivi 1:200 1290_PE_GEN.C.06 0 Agosto 2024
GEN.C.07 Impianto di trattamento RSU e Discarica di servizio - Sezioni complessive 1:200 1290_PE_GEN.C.07 0 Agosto 2024
GEN.D MOVIMENTI TERRA
GEN.D.01 Planimetria scavi e riporti 1:1.000 1290_PE_GEN.D.01 0 Agosto 2024
GEN.D.02A Sezioni longitudinali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.02A 0 Agosto 2024
GEN.D.02B Sezioni longitudinali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.02B 0 Agosto 2024
GEN.D.03A Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03A 0 Agosto 2024
GEN.D.03B Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03B 0 Agosto 2024
GEN.D.03C Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03C 0 Agosto 2024
GEN.D.03D Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03D 0 Agosto 2024
GEN.D.O3E Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03E 0 Agosto 2024
GEN.D.03F Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03F 0 Agosto 2024
GEN.D.03G Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03G 0 Agosto 2024
GEN.D.03H Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03H 0 Agosto 2024
GEN.D.03I Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03| 0 Agosto 2024
GEN.D.O3L Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.O3L 0 Agosto 2024
GEN.D.03M Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03M 0 Agosto 2024
GEN.D.O3N Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03N 0 Agosto 2024
GEN.D.030 Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.030 0 Agosto 2024
GEN.D.03P Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03P 0 Agosto 2024
GEN.D.03Q Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03Q 0 Agosto 2024
GEN.D.O3R Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.O3R 0 Agosto 2024
GEN.D.03S Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_GEN.D.03S 0 Agosto 2024
GEN.D.04 Monitoraggio rilevato zona impianto di trattamento RSU - Planimetria 1:500 1290_PE_GEN.D.04 0 Agosto 2024
GEN.E OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
GEN.E.01 Planimetria generale degli interventi 1:1.000 1290_PE_GEN.E.01 0 Agosto 2024
GEN.E.02 Relazione compatibilita idraulica variante al PD approvato 1290_PE_GEN.E.02 0 Agosto 2024
GEN.E.03 Adeguamento canale Rio Colli - Verifiche idrauliche - Planimetria, profilo, sezioni 1:1.000/100 1290_PE_GEN.E.03 0 Agosto 2024
GEN.E.04A Adeguamento canale Rio Colli - Planimetria, sezione tipo 1:250/50 1290_PE_GEN.E.04A 0 Agosto 2024
GEN.E.04B Adeguamento canale Rio Colli - Profili longitudinali 1:250 1290_PE_GEN.E.04B 0 Agosto 2024
GEN.E.04C Adeguamento canale Rio Colli - Sezioni trasversali 1:250 1290_PE_GEN.E.04C 1 Dicembre 2024
GEN.E.04D Adeguamento canale Rio Colli - Sistemazione pista di servizio zona accesso - planimetria,sezione tipo 1:100/50 1290_PE_GEN.E.04D 0 Agosto 2024
GEN.E.05 Collettori idraulici interrati - Planimetria e particolari costruttivi 1:500/200/50 1290_PE_GEN.E.05 0 Agosto 2024
GEN.E.06 Canalette idrauliche di regimazione - Planimetria e particolari costruttivi 1:500/50 1290_PE_GEN.E.06 0 Agosto 2024
GEN.F RETI TECNOLOGICHE DI SERVIZIO
GEN.F.01 Sistema acqua servizi e potabile - Rete di distribuzione - Planimetria e particolari 1:500/25 1290_PE_GEN.F.01 0 Agosto 2024
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GEN.F.02 Sistema acqua antincendio - Rete di distribuzione - Planimetria e particolari 1:500/25 1290_PE_GEN.F.02 0 Agosto 2024
GEN.F.03 Sistema di smaltimento acque reflue civili, tecnologiche e di processo - Planimetria e particolari 1:500/25 1290_PE_GEN.F.03 1 Dicembre 2024
GEN.F.04A Sistema di smaltimento acque meteoriche strade - Planimetria parte A 1:250 1290_PE_GEN.F.04A 0 Agosto 2024
GEN.F.04B Sistema di smaltimento acque meteoriche strade - Planimetria parte B 1:250 1290_PE_GEN.F.04B 0 Agosto 2024
GEN.F.04C Sistema di smaltimento acque meteoriche strade - Particolari costruttivi 1:25 1290_PE_GEN.F.04C 0 Agosto 2024
GEN.F.05A Sistema di smaltimento acque meteoriche coperture - Planimetria parte A 1:250 1290_PE_GEN.F.05A 0 Agosto 2024
GEN.F.05B Sistema di smaltimento acque meteoriche coperture - Planimetria parte B 1:250 1290_PE_GEN.F.05B 0 Agosto 2024
GEN.F.05C Sistema di smaltimento acque meteoriche coperture - Particolari costruttivi 1:25 1290_PE_GEN.F.05C 0 Agosto 2024
GEN.F.06 Condotta di adduzione biogas per cogenerazione - Pianta e particolari 1:500/25 1290_PE_GEN.F.06 1 Dicembre 2024
GEN.F.07 Spostamento elettrodotto - Planimetria e sezione tipo 1:500/50/10 1290_PE_GEN.F.07 1 Febbraio 2025
GEN.G SISTEMAZIONE ESTERNA - VIABILITA'
GEN.G.01A Pavimentazioni esterne - Planimetria e particolari 1:500 1290_PE_GEN.G.01A 1 Dicembre 2024
GEN.G.01B Opere di sostegno e recinzioni - Planimetria di tracciamento 1:500 1290_PE_GEN.G.01B 1 Settembre 2024
GEN.G.01C Opere di sostegno e recinzioni - Sezioni tipo 1:25 1290_PE_GEN.G.01C 1 Settembre 2024
GEN.G.02 Sistemazione esterna zona di accesso - Planimetria, profili, sezione 1:200 1290_PE_GEN.G.02 0 Agosto 2024
GEN.G.03 Sistemazione esterna zona di accesso - Planimetria, prospetto, profili 1:200 1290_PE_GEN.G.03 0 Agosto 2024
GEN.G.04 Sistemazione esterna fronte capannone - Planimentria, pianta, prospetto, sezione 1:200 1290_PE_GEN.G.04 0 Agosto 2024
GEN.G.05 Cancelli di accesso impianto Ac1-Ac2-Ac3-Ac4 e recinzioni - Piante, prospetti, sezioni e dettagli 1:50 1290_PE_GEN.G.05 1 Settembre 2024
GEN.G.06 Sistemazione esterna - Barriera antirumore - Tipico, sezione, particolari 1:50 1290_PE_GEN.G.06 0 Agosto 2024
GEN.G.07A Viabilita interna di progetto a servizio dell'impianto - Planimetria 1:250 1290_PE_GEN.G.07A 0 Dicembre 2024
GEN.G.07B Viabilita interna di progetto a servizio dell'impianto - Profili 1:250 1290_PE_GEN.G.07B 0 Dicembre 2024
GEN.H PREVENZIONE INCENDI
GEN.H.01 Layout impianto - Aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti - Planimetria 1:500 1290_PE_GEN.H.01 Agosto 2024
GEN.H.02 Layout impianto - Individuazione attivita soggette alla prevenzione incendi - Planimetria 1:500 1290_PE_GEN.H.02 0 Agosto 2024
GEN.H.03 Layout impianto - Individuazione dei comparti e delle aree a rischio ATEX - Planimetria 1:500/250 1290_PE_GEN.H.03 1 Dicembre 2024
GEN.H.04 Layout impianto - Viabilita e percorsi - Planimetria 1:500 1290_PE_GEN.H.04 0 Agosto 2024
GEN.H.05 Layout impianto di trattamento RSU - Dispositivi antincendio - Planimetria 1:500 1290_PE_GEN.H.05 1 Dicembre 2024
GEN.H.06 Layout impianto di trattamento RSU - Vie di esodo - Lunghezza percorsi - Planimetria 1:500/50 1290_PE_GEN.H.06 1 Dicembre 2024
GEN.H.07 Impianto antincendio - Rete idranti esterni - Planimetria generale 1:500 1290_PE_GEN.H.07 1 Dicembre 2024
GEN.H.08 Impianto antincendio - Rete idranti interni - Planimetria e schema funzionale 1:400/75 1290_PE_GEN.H.08 1 Dicembre 2024
GEN.H.09 Impianto antincendio - Riserva idrica - Locale pompe - Pianta e sezione 1:200/50 1290_PE_GEN.H.09 1 Dicembre 2024
GEN.H.10 Impianto di trattamento RSU - Impianto rivelazione incendi - Planimetria e schema funzionale 1:500 1290_PE_GEN.H.10 1 Dicembre 2024
GEN.H.11 Impianto di trattamento RSU - Impianto di evacuazione fumo e calore - Planimetria 1:500 1290_PE_GEN.H.11 1 Dicembre 2024
GEN.H.12 Impianto di trattamento RSU - Distanze di sicurezza - Sezione fermentatori e linea pretrattamento biogas - Pianta, sezione, prospetti 1:200 1290_PE_GEN.H.12 1 Dicembre 2024
GEN.H.13 Area tecnologica di produzione E.E. - Pianta e prospetto 1:500/100 1290_PE_GEN.H.13 0 Agosto 2024
CAN.A CANTIERIZZAZIONE - SICUREZZA CANTIERE
CAN.A.01 Layout di cantiere generale 1290_PE_CAN.A.01 0 Agosto 2024
CAN.A.02 Layout di cantiere base 1290_PE_CAN.A.02 0 Agosto 2024
CAN.A.03 Planimetrie fasi realizzative dell'opera 1290_PE_CAN.A.03 0 Agosto 2024
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S01 SOTTOPROGETTO 1 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RSU
S01.A ARCHITETTONICO

S01.A.01 Layout impianto 1:500 1290_PE_S01.A.01 0 Agosto 2024
S01.A.02 Layout percorsi 1:500 1290_PE_S01.A.02 0 Agosto 2024
S01.A.03 Sezione longitudinale A-A 1:500 1290_PE_S01.A.03 0 Agosto 2024
S01.A.04 Sezione trasversale B-B 1:500 1290_PE_S01.A.04 0 Agosto 2024
S01.A.05A Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S01.A.05A 0 Agosto 2024
S01.A.05B Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S01.A.05B 0 Agosto 2024
S01.A.05C Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S01.A.05C 0 Agosto 2024
S01.A.05D Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S01.A.05D 0 Agosto 2024
S01.A.05E Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S01.A.05E 0 Agosto 2024
S01.A.05F Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S01.A.05F 0 Agosto 2024
S01.A.05G Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S01.A.05G 0 Agosto 2024
S01.A.05H Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S01.A.05H 0 Agosto 2024
S01.A.05! Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S01.A.051 0 Agosto 2024
S01.A.06 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Pianta piano terra 1:250 1290_PE_S01.A.06 0 Agosto 2024
S01.A.06.a2 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocco A) - Pianta piano terra a g.ta +1,00 m e a g.ta +8.00 m 1:100 1290_PE_S01.A.06.A 0 Dicembre 2024
S01.A.06.b1 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi B) - Pianta piano terra a g.ta +1,00 m 1:100 1290_PE_S01.A.06.B1 0 Dicembre 2024
S01.A.06.b2 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi B) - Pianta piano terra a g.ta +8.00 m 1:100 1290_PE_S01.A.06.B2 0 Dicembre 2024
S01.A.06.c Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocco C) - Pianta piano terra a q.ta +1,00 m e a g.ta +8.00 m 1:100 1290_PE_S01.A.06.C 0 Dicembre 2024
S01.A.07 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Pianta copertura 1:250 1290_PE_S01.A.07 0 Agosto 2024
S01.A.07.a Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocco A) - Pianta copertura 1:100 1290_PE_S01.A.07.a 0 Dicembre 2024
S01.A.07.b Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocco B) - Pianta copertura 1:100 1290_PE_S01.A.07.b 0 Dicembre 2024
S01.A.07.c Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocco C) - Pianta copertura 1:100 1290_PE_S01.A.07.c 0 Dicembre 2024
S01.A.08 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Prospetti 1:200 1290_PE_S01.A.08 0 Agosto 2024
S01.A.08.a2 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Prospetti 3A 3B 3C 1:100 1290_PE_S01.A.08.a 0 Dicembre 2024
S01.A.08.b Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Prospetti 2B-2A 1C-1B 1:100 1290_PE_S01.A.08.b 0 Dicembre 2024
S01.A.08.c Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Prospetti 2C 4A-4B 1:100 1290_PE_S01.A.08.c 0 Dicembre 2024
S01.A.09 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Sezioni 1:250/50/20/10 1290_PE_S01.A.09 0 Agosto 2024
S01.A.09.a Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Sezioni A-A C-C 1:100 1290_PE_S01.A.09.a 0 Dicembre 2024
S01.A.09.b Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Sezioni B-B D-D E-E 1:100 1290_PE_S01.A.09.b 0 Dicembre 2024
S01.A.09.c Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - Sezioni F-F G-G H-H 1:100 1290_PE_S01.A.09.c 0 Dicembre 2024
S01.A.10 Layout impianto a qg.ta 8.00 m - Pianta 1:300 1290_PE_S01.A.10 0 Agosto 2024
S01.A.11 Edificio ricezione e trattamento RSU - Particolari costruttivi 1:50/20 1290_PE_S01.A.11 0 Agosto 2024
S01.A.12 Edificio ricezione e trattamento RSU - Particolari travature di copertura 1:50/1:20 1290_PE_S01.A.12 0 Agosto 2024
S01.A.13 Zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica - Blocco D - Pianta a quota +235,50 1:50/1:20 1290_PE_S01.A.13 0 Agosto 2024
S01.A.14 Zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica - Blocco D - Pianta a quota +241,60 1:200 1290_PE_S01.A.14 0 Agosto 2024
S01.A.15 Zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica - Blocco D - Prospetti , sezioni, particolari 1:200 1290_PE_S01.A.15 0 Agosto 2024
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S01.A.16 Blocco scala SC2 - Piante, prospetti, sezioni 1:50 1290_PE_S01.A.16 0 Agosto 2024
S01.A.17 Blocco scala SC3 - Piante, prospetti, sezioni 1:50 1290_PE_S01.A.17 0 Agosto 2024
S01.A.18A Blocco scala SC4 - Piante, prospetti, sezioni 1:50 1290_PE_S01.A.18A 1 Dicembre 2024
S01.A.18B Blocco scala SC5 - Piante, prospetti, sezioni 1:50 1290_PE_S01.A.18B 0 Agosto 2024
S01.A.19 Biofiltri BF n°1-2-3-4 - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:100 1290_PE_S01.A.19 1 Dicembre 2024
S01.A.20 Locale quadri a servizio degli scrubber (item SR1-SR2-SR3-SR4) - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:50 1290_PE_S01.A.20 1 Dicembre 2024
S01.A.21 Serbatoi di fermentazione - Blocco E1-E2-E3 - Piante, prospetti, sezioni 1:100 1290_PE_S01.A.21 1 Dicembre 2024
S01.A.22 Bacino di accumulo percolato di processo (Tunnels anaerobici) - Piante, prospetti, sezioni 1:100 1290_PE_S01.A.22 0 Agosto 2024
S01.A.23 Vasca di raccolta percolato (Tunnels aerobici) - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:100 1290_PE_S01.A.23 1 Dicembre 2024
S01.A.24 Area tecnologica di produzione E.E. - Locale motore - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:100 1290_PE_S01.A.24 1 Dicembre 2024
S01.A.25.a Edificio uffici - Centro ricerche - Blocco M - Piante 1:100 1290_PE_S01.A.25.a 2 Febbraio 2025
S01.A.25.b Edificio uffici - Centro ricerche - Blocco M - Prospetti, sezioni 1:100 1290_PE_S01.A.25.b 2 Febbraio 2025
S01.A.25.¢c Edificio uffici - Centro ricerche - Blocco M - Abaco infissi, particolari costruttivi 1:20/50 1290_PE_S01.A.25.c 2 Febbraio 2025
S01.A.26 Sistema di ricezione, controllo e pesatura - Blocco N - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:100/50 1290_PE_S01.A.26 1 Dicembre 2024
S01.A.27 Blocco scale - ascensore di collegamento accesso principale - SC1 - Piante, prospetti, sezioni, abaco infissi 1:100/20 1290_PE_S01.A.27 2 Febbraio 2025
S01.A.28 Stoccaggio acqua antincendio e acqua servizi - Locale pompe - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:100 1290_PE_S01.A.28 1 Dicembre 2024
S01.A.29 Bacino di raccolta percolato discarica - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:100 1290_PE_S01.A.29 1 Dicembre 2024
S01.A.30 Area stoccaggio MPS - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:100 1290_PE_S01.A.30 1 Dicembre 2024
S01.A.31 Edificio servizi - Magazzino - Officina - Blocco H - Piante, prospetti, sezioni, particolari, abaco infissi 1:100/50/20 1290_PE_S01.A.31 1 Dicembre 2024
S01.A.32 Cabina elettrica Ce0-Ce2-Ce3-Ce4 - Piante, prospetti, sezioni 1:100 1290_PE_S01.A.32 2 Febbraio 2025
S01.A.33 Cabina elettrica Ce1 - Piante, prospetti, sezioni 1:100 1290_PE_S01.A.33 2 Febbraio 2025
S01.A.34 Serbatoio gasolio - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:100 1290_PE_S01.A.34 0 Agosto 2024
S01.A.35 Impianto trattamento acque prima pioggia VPP1 (Area impianto) - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:50 1290_PE_S01.A.35 1 Settembre 2024
S01.A.36 Impianto trattamento acque prima pioggia VPP2 (Area discarica) - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:50 1290_PE_S01.A.36 1 Settembre 2024
S01.A.37 Impianto ricezione fanghi civili - Piante, sezioni, particolari 1:100/50 1290_PE_S01.A.37 0 Agosto 2024
S01.A.38 Impianto osmosi - Piante, sezioni, particolari 1:100/50 1290_PE_S01.A.38 0 Agosto 2024
S01.A.39 Edificio ricezione e trattamento RSU - Fosse di ricezione - Pianta, sezioni, particolari 1:100/50 1290_PE_S01.A.39 0 Agosto 2024
S01.A.40 Vasca raccolta spurghi scrubber - Pianta, sezioni, particolari 1:100/50 1290_PE_S01.A.40 0 Agosto 2024
S01.A.41 Locale upgrading biogas - Piante, prospetti, sezioni, particolari 1:100 1290_PE_S01.A.41 1 Dicembre 2024
S01.A.42 Bacino di accumulo concentrato da impianto ad osmosi - pianta, prosepetto, sezioni e particolari 1:50 1290_PE_S01.A.42 0 Settembre 2024
S01.B STRUTTURE

S01.B.01.01 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Strutture di fondazione in c.a. - Carpenterie 1:100 1290_PE_S01.B.01.01 1 Febbraio 2025
S01.B.01.02 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Strutture di fondazione in c.a. - Carpenterie 1:100 1290_PE_S01.B.01.02 1 Febbraio 2025
S01.B.01.03 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Strutture di fondazione in c.a. - Carpenterie 1:100 1290_PE_S01.B.01.03 1 Febbraio 2025
S01.B.01.04 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Plinti - Carpenterie ed armature 1:50 1290_PE_S01.B.01.04 1 Febbraio 2025
S01.B.01.05 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Plinti e trave portamuro - Carpenterie ed armature 1:50/25 1290_PE_S01.B.01.05 1 Febbraio 2025
S01.B.01.06 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Pianta pilastri - Carpenterie 1:100 1290_PE_S01.B.01.06 1 Settembre 2024
S01.B.01.07 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Pianta pilastri - Carpenterie 1:100 1290_PE_S01.B.01.07 1 Settembre 2024
S01.B.01.08 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Pianta pilastri - Carpenterie 1:100 1290_PE_S01.B.01.08 1 Settembre 2024
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S01.B.01.09 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Strutture prefabbricate in c.a.p. in elevazione - Carpenterie e dettagli 1:100/20 1290_PE_S01.B.01.09 1 Settembre 2024
S01.B.01.10 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Strutture prefabbricate in c.a.p. in elevazione - Carpenterie - Pianta copertura - Analisi dei carichi 1:300/100 1290_PE_S01.B.01.10 1 Settembre 2024
S01.B.01.11 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Carpenteria metallica pensilina 1:100/20/10 1290_PE_S01.B.01.11 1 Settembre 2024
S01.B.01.12 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco A zona ricezione - Fosse di ricezione - Strutture di fondazione in c.a. - Carpenterie ed armature 1:100/50 1290_PE_S01.B.01.12 2 Febbraio 2025
S01.B.01.13 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco A zona ricezione - Impianto ricezione fanghi civili - Strutture di fondazione in c.a. - Carpenterie ed armature 1:100/50 1290_PE_S01.B.01.13 2 Febbraio 2025
S01.B.01.14 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Prospetti 1:100 1290_PE_S01.B.01.14 0 Settembre 2024
S01.B.01.15 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Particolari costruttivi nodi tra elementi prefabbricati - 1290_PE_S01.B.01.15 0 Settembre 2024
S01.B.01.16 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B, C) - Quaderno distinte e armature elementi prefabbricati - 1290_PE_S01.B.01.16 1 Novembre 2024
S01.B.02.01 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco D zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica 1:100 1290_PE_S01.B.02.01 1 Settembre 2024
Strutture di fondazione ed elevazione in c.a. - Carpenterie - pianta a quota 237,0 - Parte 1
S01.B.02.02 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco D zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica 1:100 1290_PE_S01.B.02.02 1 Settembre 2024
Strutture di fondazione ed elevazione in c.a. - Carpenterie - pianta a quota 237,0 - Parte 2
S01.B.02.03 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco D zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica 1:100 1290_PE_S01.B.02.03 0 Settembre 2024
Strutture di fondazione ed elevazione in c.a. - Carpenterie - pianta impalcato di copertura - Parte 1
S01.B.02.04 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco D zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica 1:100 1290_PE_S01.B.02.04 0 Settembre 2024
Strutture di fondazione ed elevazione in c.a. - Carpenterie - pianta impalcato di copertura - Parte 2
S01.B.02.05 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco D zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica 1:100 1290_PE_S01.B.02.05 0 Settembre 2024
Strutture di fondazione ed elevazione in c.a. - Carpenterie - Sezioni
S01.B.02.06 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco D zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica 1:50 1290_PE_S01.B.02.06 1 Settembre 2024
Strutture di fondazione ed elevazione in c.a. - Armature
S01.B.02.07 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco D zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica 1:50 1290_PE_S01.B.02.07 0 Settembre 2024
Strutture metalliche copertura corridoio centrale - carpenteria pianta
S01.B.02.08 Edificio ricezione e trattamento RSU - Blocco D zona di biostabilizzazione aerobica e digestione anaerobica 1:50 1290_PE_S01.B.02.08 0 Settembre 2024
Strutture metalliche copertura corridoio centrale - sezione e dettagli
S01.B.03.01 Biofiltri BF 1-BF2-BF3-BF4 - Strutture in c.a. - Piastra di base: Carpenterie ed armature - pianta 1:50 1290_PE_S01.B.03.01 1 Settembre 2024
S01.B.03.02 Biofiltri BF 1-BF2-BF 3-BF 4 - Strutture in c.a. - Pareti in elevazione: Carpenterie - pianta a quota +241,60 1:50 1290_PE_S01.B.03.02 1 Settembre 2024
S01.B.03.03 Biofiltri BF 1-BF2-BF3-BF4 - Strutture in c.a. - Pareti in elevazione: Carpenterie ed armature - sezioni 1:50/25 1290_PE_S01.B.03.03 1 Settembre 2024
S01.B.03.04 Biofiltri BF 1-BF2-BF 3-BF4 - Strutture metalliche in elevazione e copertura: Carpenteria colonne - pianta a quota 244,60 1:50 1290_PE_S01.B.03.04 1 Settembre 2024
S01.B.03.05 Biofiltri BF 1-BF2-BF 3-BF 4 - Strutture metalliche in elevazione e copertura: Carpenteria impalcato di copertura - pianta 1:50 1290_PE_S01.B.03.05 1 Settembre 2024
S01.B.03.06 Biofiltri BF 1-BF2-BF 3-BF 4 - Strutture metalliche in elevazione e copertura: Carpenteria - sezioni 1:50 1290_PE_S01.B.03.06 1 Settembre 2024
S01.B.03.07 Biofiltri BF 1-BF2-BF 3-BF 4 - Strutture metalliche in elevazione e copertura: Carpenteria - dettagli VARIE 1290_PE_S01.B.03.07 0 Settembre 2024
S01.B.04.01 Blocco scala SC2 - Strutture di fondazione e in elevazione - Carpenterie, armature e dettagli 1:50/25/10 1290_PE_S01.B.04.01 1 Settembre 2024
S01.B.05.01 Blocco scala SC3-SC4-SC5 - Strutture di fondazione e in elevazione - Carpenterie, armature e dettagli 1:50/25/10 1290_PE_S01.B.05.01 1 Settembre 2024
S01.B.06.01 Serbatoi di fermentazione - Bacini di accumulo percolato di processo e biogas - E1/E2/E3 - Strutture in c.a. - Fondazioni - Carpenterie ed armatura 1:50 1290_PE_S01.B.06.01 1 Febbraio 2025
S01.B.06.02 Serbatoi di fermentazione - Bacini di accumulo percolato di processo e biogas - E1/E2/E3 - Strutture in c.a. - Strutture in elevazione - Carpenterie ed armatura 1:50 1290_PE_S01.B.06.02 1 Febbraio 2025
S01.B.07.01 Area tecnologica di produzione E.E. - Strutture di fondazione e in elevazione: Carpenterie, armature e dettagli 1:50/1:5 1290_PE_S01.B.07.01 2 Febbraio 2025
S01.B.08.01 Edificio uffici - Centro ricerche - Strutture di fondazione in c.a. - Carpenterie ed armature 1:100/50 1290_PE_S01.B.08.01 1 Settembre 2024
S01.B.08.02 Edificio uffici - Centro ricerche - Strutture prefabbricate in c.a.p in elevazione - Piante - Sezioni - Prospetti 1:100 1290_PE_S01.B.08.02 1 Settembre 2024
S01.B.08.03 Edificio uffici - Centro ricerche - Cappa collaborante e Analisi dei carichi 1:100 1290_PE_S01.B.08.03 0 Settembre 2024
S01.B.08.04 Edificio uffici - Centro ricerche - Particolari costruttivi nodi tra elementi prefabbricati - 1290_PE_S01.B.08.04 0 Settembre 2024
S01.B.08.05 Edificio uffici - Centro ricerche - Quaderno distinte e armature elementi prefabbricati - 1290_PE_S01.B.08.05 1 Novembre 2024
S01.B.09.01 Blocco scale-ascensore SC1 - collegamento accesso principale - Strutture in c.a. - Carpenterie - piante 1:50 1290_PE_S01.B.09.01 2 Novembre 2024
S01.B.09.02 Blocco scale-ascensore SC1 - collegamento accesso principale - Strutture in c.a. - Carpenterie - sezioni parte 1 1:50 1290_PE_S01.B.09.02 2 Novembre 2024
S01.B.09.03 Blocco scale-ascensore SC1 - collegamento accesso principale - Strutture in c.a. - Carpenterie - sezioni parte 2 1:50 1290_PE_S01.B.09.03 2 Novembre 2024
S01.B.09.04 Blocco scale-ascensore SC1 - collegamento accesso principale - Strutture in c.a. - Armature - parte 1 1:50 1290_PE_S01.B.09.04 2 Novembre 2024
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S01.B.09.05 Blocco scale-ascensore SC1 - collegamento accesso principale - Strutture in c.a. - Armature - parte 2 1:50 1290_PE_S01.B.09.05 2 Novembre 2024
S01.B.09.06 Blocco scale-ascensore SC1 - collegamento accesso principale - Strutture in c.a. - Armature - parte 3 (dettagli) 1:25-1:20 1290_PE_S01.B.09.06 2 Novembre 2024
S01.B.10.01 Stoccaggio acqua antincendio e acqua servizi-locale pompe - Strutture in c.a. - Vasca di stoccaggio acqua - Carpenteria 1:50 1290_PE_S01.B.10.01 1 Settembre 2024
S01.B.10.02 Stoccaggio acqua antincendio e acqua servizi-locale pompe - Strutture in c.a. - Vasca di stoccaggio acqua - Armature 1:50 1290_PE_S01.B.10.02 1 Settembre 2024
S01.B.10.03 Stoccaggio acqua antincendio e acqua servizi-locale pompe - Strutture in c.a. - Locale pompe - Carpenterie e armature 1:50 1290_PE_S01.B.10.03 1 Settembre 2024
S01.B.11.01 Bacino di raccolta percolato discarica - Strutture in c.a. - Carpenterie ed armature 1:50 1290_PE_S01.B.11.01 1 Settembre 2024
S01.B.11.02 Bacino di raccolta percolato discarica - Strutture in c.a. - Armature parte 1 1:50 1290_PE_S01.B.11.02 1 Settembre 2024
S01.B.11.03 Bacino di raccolta percolato discarica - Strutture in c.a. - Armature parte 2 1:50 1290_PE_S01.B.11.03 1 Settembre 2024
S01.B.12.01 Edificio servizi - magazzino - officina - Strutture di fondazione in c.a. - Carpenterie ed armature 1:100/50/25 1290_PE_S01.B.12.01 2 Febbraio 2025
S01.B.12.02 Edificio servizi - magazzino - officina - Strutture prefabbricate in c.a.p in elevazione - Pianta - Prospetti - Sezioni 1:100 1290_PE_S01.B.12.02 1 Settembre 2024
S01.B.12.03 Edificio servizi - magazzino - officina - Cappa collaborante e Analisi dei carichi 1:100/50/25 1290_PE_S01.B.12.03 0 Settembre 2024
S01.B.12.04 Edificio servizi - magazzino - officina - Particolari costruttivi nodi tra elementi prefabbricati 1:100 1290_PE_S01.B.12.04 0 Settembre 2024
S01.B.12.05 Edificio servizi - magazzino - officina - Quaderno distinte e armature elementi prefabbricati - 1290_PE_S01.B.12.05 1 Novembre 2024
S01.B.14.01 Vasca di raccolta percolato (Tunnels aerobici) - Strutture in c.a. - Carpenterie 1:50 1290_PE_S01.B.14.01 1 Settembre 2024
S01.B.14.02 Vasca di raccolta percolato (Tunnels aerobici) - Strutture in c.a. - Armature parte 1 1:50 1290_PE_S01.B.14.02 1 Settembre 2024
S01.B.14.03 Vasca di raccolta percolato (Tunnels aerobici) - Strutture in c.a. - Armature parte 2 1:50 1290_PE_S01.B.14.03 1 Settembre 2024
S01.B.14.04 Vasca di raccolta percolato (Tunnels aerobici) - locale tecnico - Strutture metalliche in elevazione - Carpenteria e dettagli 1:50 1290_PE_S01.B.14.04 1 Settembre 2024
S01.B.14.05 Vasca di raccolta percolato (Tunnels aerobici) - locale tecnico - Strutture metalliche in elevazione -Dettagli 1:10-1:5 1290_PE_S01.B.14.05 1 Settembre 2024
S01.B.15.01 Adeguamento canale perimetrale regimazione Rio Colli - Srutture in c.a. - Carpenterie ed armature 1:100 1290_PE_S01.B.15.01 0 Agosto 2024
S01.B.16.01 Opere di sostegno in c.a. - versante destra idraulica - Carpenterie - prospetto e sezioni 1:100/50 1290_PE_S01.B.16.01 1 Settembre 2024
S01.B.16.02 Opere di sostegno in c.a. - versante destra idraulica - Armature - sezioni 1:50 1290_PE_S01.B.16.02 1 Settembre 2024
S01.B.16.03 Opere di sostegno in c.a. - lato fronte strada di accesso - Carpenterie - prospetto e sezioni 1:100/50 1290_PE_S01.B.16.03 1 Settembre 2024
S01.B.16.04 Opere di sostegno in c.a. - lato fronte strada di accesso - Armature - sezioni 1:50 1290_PE_S01.B.16.04 1 Settembre 2024
S01.B.16.05 Opere di recinzione e cancelli in c.a. - Carpenterie e Armature - piante, prospetti e sezioni 1:50 1290_PE_S01.B.16.05 1 Settembre 2024
S01.B.18.01 Vasca di accumulo reflui da scrubber - Strutture in c.a. - Fondazioni e struttura in elevazione - Carpenterie ed armature 1:50 1290_PE_S01.B.18.01 0 Agosto 2024
S01.B.19.01 Locali quadri a servizio degli scrubber - Locale 1 - strutture metalliche in elevazione: carpenteria 1:50 1290_PE_S01.B.19.01 0 Settembre 2024
S01.B.19.02 Locali quadri a servizio degli scrubber - Locale 2 - strutture metalliche in elevazione: carpenteria 1:50 1290_PE_S01.B.19.02 0 Settembre 2024
S01.B.19.03 Locali quadri a servizio degli scrubber - Locale 1 e 2 - strutture metalliche in elevazione: dettagli 1:5-1:10 1290_PE_S01.B.19.03 0 Settembre 2024
S01.B.20.01 Cabine elettriche prefabbricate - tipologico - carpenteria ed armatura 1:50 1290_PE_S01.B.20.01 0 Settembre 2024
S01.B.21.01 Scala fossa fanghi - strutture metalliche in elevazione - carpenteria e dettagli 1:50/25/10 1290_PE_S01.B.21.01 0 Settembre 2024
S01.B.22.01 Scaletta di raccordo copertura edificio blocco B e C - strutture metalliche in elevazione - carpenteria e dettagli 1:50/20/10 1290_PE_S01.B.22.01 0 Settembre 2024
S01.B.23.01 Impianto ad osmosi - strutture di fondazine in c.a. - carpentera ed armatura 1:50 1290_PE_S01.B.23.01 0 Settembre 2024
S01.B.24.01 Locale upgrading biogas - strutture di fondazione e in elevazione: carpenteria, armatura e dettagli 1:50-1:10 1290_PE_S01.B.24.01 0 Settembre 2024
S01.B.25.01 Bacino di accumulo percolato di processo (Tunnels anaerobici) - strutture in c.a.: carpenteria e armatura 1:50 1290_PE_S01.B.25.01 0 Settembre 2024
S01.B.26.01 Canale perimetrale regimazione Rio Colli - Opera di rialzo parete in c.a. canale: carpenteria ed armatura 1:50 1290_PE_S01.B.26.01 0 Settembre 2024
S01.B.27.01 Pozzetti collettori idrualici interrati - tipologico pozzetto 150x150: carpenteria ed armatura 1:50 1290_PE_S01.B.27.01 0 Settembre 2024
S01.B.27.02 Pozzetti collettori idrualici interrati - tipologico pozzetto 200x200: carpenteria ed armatura 1:50 1290_PE_S01.B.27.02 0 Settembre 2024
S01.B.28.01 Bacino di accumulo concentrato da impianto ad osmosi - strutture in c.a.: carpenteria e armatura 1:50 1290_PE_S01.B.28.01 0 Settembre 2024
S01.B.29.01 Barriera antirumore - strutture di fondazione in c.a.: carpenteria ed armatura 1:50 1290_PE_S01.B.29.01 0 Settembre 2024
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S01.B.30.01 Edificio ricezione e trattamento RSU (Blocchi A, B e C) - muro paracolpi in c.a.: carpenteria e armatura 1:200-1:50 1290_PE_S01.B.30.01 0 Settembre 2024
S01.B.31.01 Tracciamento fondazioni opere civili - Planimetria - Parte 1 1:250 1290_PE_S01.B.31.01 0 Dicembre 2024
S01.B.31.02 Tracciamento fondazioni opere civili - Planimetria - Parte 2 1:250 1290_PE_S01.B.31.02 0 Dicembre 2024
S01.C SCHEMI DI PRINCIPIO - COMPONENTI IMPIANTISTICHE
S01.C.01A Sezione di trattamento RSU - Schema di flusso - 1290_PE_S01.C.01A 0 Agosto 2024
S01.C.01B Sezione di trattamento RSU - Schema di processo - 1290_PE_S01.C.01B 0 Agosto 2024
S01.C.01C Sezione di trattamento biologico e raffinazione FORSU - Schema di flusso - 1290_PE_S01.C.01C 0 Agosto 2024
S01.C.01D Sezione di trattamento biologico e raffinazione FORSU - Schema di processo - 1290_PE_S01.C.01D 0 Agosto 2024
S01.C.01E Schema di processo fanghi - 1290_PE_S01.C.01E 0 Agosto 2024
S01.C.01F Schema di flusso sistema di cogenerazione biogas - 1290_PE_S01.C.01F 0 Agosto 2024
S01.C.01G Schema di flusso fanghi biologici - 1290_PE_S01.C.01G 0 Agosto 2024
S01.C.02A Sezione di trattamento frazione organica - Sistema di funzionamento tunnel anaerobico (tipico) - 1290_PE_S01.C.02A 0 Agosto 2024
S01.C.02B Sezione di trattamento frazione organica - Sistema di funzionamento tunnel ibrido (tipico) - 1290_PE_S01.C.02B 0 Agosto 2024
S01.C.03 Sezione di trattamento frazione organica - Sistema di funzionamento tunnel aerobico (tipico) - 1290_PE_S01.C.03 0 Agosto 2024
S01.C.04 Schema del sistema di trattamento biogas - 1290_PE_S01.C.04 0 Agosto 2024
S01.C.05 Sezione di trattamento frazione organica - Sistema di captazione e trattamento aria - Schema di flusso - 1290_PE_S01.C.05 0 Agosto 2024
S01.C.06 Sezione di trattamento frazione organica - Sistema di captazione e trattamento aria - Bilancio - 1290_PE_S01.C.06 0 Agosto 2024
S01.C.07 Sezione di trattamento frazione organica - Schema del sistema di gestione del percolato/acque di processo - 1290_PE_S01.C.07 1 Dicembre 2024
S01.C.08 Schema del sistema di riscaldamento (riscaldamento fermentatori) - 1290_PE_S01.C.08 1 Dicembre 2024
S01.C.09 Schema impianto di cogenerazione - 1290_PE_S01.C.09 0 Agosto 2024
S01.C.10 Schema del sistema di gestione acque - 1290_PE_S01.C.10 1 Dicembre 2024
S01.C.11 Trattamento percolato - Impianto a osmosi inversa - 1290_PE_S01.C.11 0 Agosto 2024
S01.C.12 Sezione di trattamento frazione organica - Schema unifilare - 1290_PE_S01.C.12 0 Agosto 2024
S01.C.13 Sezione di trattamento frazione organica - Schema sistema di controllo e automazione - 1290_PE_S01.C.13 0 Agosto 2024
S01.C.14 Sezione di trattamento meccanico - Schema unifilare - 1290_PE_S01.C.14 0 Agosto 2024
S01.D OPERE ELETTROMECCANICHE
S01.D.01A Sezione di trattamento/selezione RUR/FORSU - Pianta - 1290_PE_S01.D.01A 0 Agosto 2024
S01.D.01B Sezione di trattamento/selezione RUR/FORSU - Pianta quota +8.00 m - 1290_PE_S01.D.01B 0 Agosto 2024
S01.D.02 Sezione di trattamento/selezione RUR/FORSU - Vista in prospettiva - 1290_PE_S01.D.02 1 Dicembre 2024
S01.D.03 Linea rifiuti urbani e linea valorizzazione plastica - Pianta, sezione, vista 3D - 1290_PE_S01.D.03 0 Agosto 2024
S01.D.04 Linea FORSU, Linea verde + cippato, Linea alimentazione per miscelazione intermedia e miscelazione intermedia fanghi - Pianta, sezione, vista 3D - 1290_PE_S01.D.04 0 Agosto 2024
S01.D.05 Linea di raffinazione - Pianta, sezione, vista 3D - 1290_PE_S01.D.05 0 Agosto 2024
S01.D.06 Linea di valorizzazione plastica - Pressa - Pianta e prospetti 1:100 1290_PE_S01.D.06 0 Agosto 2024
S01.D.07A Sistema di trattamento frazione organica - Layout - Pianta 1:400 1290_PE_S01.D.07A 0 Agosto 2024
S01.D.07B Sistema di trattamento frazione organica - Piante e sezioni 1:400 1290_PE_S01.D.07B 0 Agosto 2024
S01.D.07C Sistema di trattamento frazione organica - Sezione trattamento anaerobico - Piante e sezioni 1:400/200 1290_PE_S01.D.07C 0 Agosto 2024
S01.D.07D Sistema di trattamento frazione organica - Layout - Carichi e supporti varie 1290_PE_S01.D.07D 0 Agosto 2024
S01.D.08A Sistema di trattamento frazione organica - Tunnel ibridi e anaerobici - Piante e sezioni 1:100/200 1290_PE_S01.D.08A 0 Agosto 2024
S01.D.08B Sistema di trattamento frazione organica - Tunnel ibridi e anaerobici - Pavimento ventilato - Dettagli varie 1290_PE_S01.D.08B 0 Agosto 2024
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S01.D.09A Sistema di trattamento frazione organica - Tunnel aerobici - Piante e sezioni 1:100/200 1290_PE_S01.D.09A 0 Agosto 2024
S01.D.09B Sistema di trattamento frazione organica - Tunnel aerobici - Pavimento ventilato - Dettagli varie 1290_PE_S01.D.09B 0 Agosto 2024
S01.D.10 Sistema di trattamento frazione organica - Serbatoi di fermentazione percolato - Tipico - 1290_PE_S01.D.10 0 Agosto 2024
S01.D.11 Linea di trattamento biogas per cogenerazione - Pianta e prospetto 1:100 1290_PE_S01.D.11 1 Dicembre 2024
S01.D.12 Area tecnologica di produzione E.E. - Cogeneratore - Pianta e sezioni 1:100 1290_PE_S01.D.12 1 Dicembre 2024
S01.D.13 Impianto a osmosi 1:50 1290_PE_S01.D.13 0 Agosto 2024
S01.D.14 Impianto ricezione fanghi civili - Pianta, sezioni, particolari 1:100/50 1290_PE_S01.D.14 0 Agosto 2024
SO01.E ELETTRICO E SPECIALI

S01.E.01 Schema elettrico unifilare generale - 1290_PE_S01.E.01 0 Agosto 2024
S01.E.02 Schemi unifilari quadri di media tensione - QMT-01 - 1290_PE_S01.E.02 0 Agosto 2024
S01.E.03 Schemi unifilari quadri di bassa tensione cabina Ce0 - QBT-00 - 1290_PE_S01.E.03 0 Agosto 2024
S01.E.04 Schemi unifilari quadri di bassa tensione cabina Ce1 - QBT-01 - 1290_PE_S01.E.04 0 Agosto 2024
S01.E.05 Schemi unifilari quadri di bassa tensione cabina Ce2-3 - QBT-02 QUADRO SERVIZI - 1290_PE_S01.E.05 0 Agosto 2024
S01.E.06 Schemi unifilari quadri di bassa tensione cabina Ce2-3 - QUADRO COGENERATORE (TR6) + QUADRO FOTOVOLTAICO (TR7) - 1290_PE_S01.E.06 0 Agosto 2024
S01.E.07 Schemi unifilari quadri di bassa tensione cabina Ce4 - QBT-04 + QBIODX - 1290_PE_S01.E.07 0 Agosto 2024
S01.E.08 Schema unifilare quadro di bassa tensione ufficio/sala controllo - QUFF/S.CON - 1290_PE_S01.E.08 0 Agosto 2024
S01.E.09 Schema unifilare quadro di bassa tensione ufficio/laboratorio - QUFF/LAB - 1290_PE_S01.E.09 0 Agosto 2024
S01.E.10 Schema unifilare quadro di bassa tensione ufficio pesa - QPES - 1290_PE_S01.E.10 0 Agosto 2024
S01.E.11 Schema unifilare quadro di bassa tensione officina - QOFF - 1290_PE_S01.E.11 0 Agosto 2024
S01.E.12 Schema unifilare quadro di bassa tensione UPS - QUPS - 1290_PE_S01.E.12 0 Agosto 2024
S01.E.13 Schema unifilare quadro di bassa tensione privilegiata - QPRIV - 1290_PE_S01.E.13 0 Agosto 2024
S01.E.14 Schema unifilare quadro di bassa tensione sicurezza - QSIC - 1290_PE_S01.E.14 0 Agosto 2024
S01.E.15 Lista carichi elettrici - 1290_PE_S01.E.15 0 Agosto 2024
S01.E.16 Elenco cavi elettrici - 1290_PE_S01.E.16 0 Agosto 2024
S01.E.17 Planimetria generale distribuzione principale media tensione 1:400 1290_PE_S01.E.17 1 Dicembre 2024
S01.E.18 Planimetria generale distribuzione secondaria 1:400 1290_PE_S01.E.18 1 Dicembre 2024
S01.E.19 Planimetria RSU distribuzione secondaria 1:100 1290_PE_S01.E.19 1 Dicembre 2024
S01.E.20 Planimetria RSU distribuzione forza motrice 1:100 1290_PE_S01.E.20 1 Dicembre 2024
S01.E.21 Planimetria RSU illuminazione ordinaria e d'emergenza 1:100 1290_PE_S01.E.21 0 Agosto 2024
S01.E.22 Planimetria RSU impianti speciali - rilevazione fumi 1:100 1290_PE_S01.E.22 0 Agosto 2024
S01.E.23 Planimetria COMPOST distribuzione secondaria 1:100 1290_PE_S01.E.23 1 Dicembre 2024
S01.E.24 Planimetria COMPOST distribuzione forza motrice 1:100 1290_PE_S01.E.24 0 Agosto 2024
S01.E.25 Planimetria COMPOST illuminazione ordinaria e d'emergenza 1:100 1290_PE_S01.E.25 0 Agosto 2024
S01.E.26 Planimetria COMPOST impianti speciali - rilevazione fumi 1:100 1290_PE_S01.E.26 0 Agosto 2024
S01.E.27 Planimetria BIOCELLE distribuzione secondaria 1:200 1290_PE_S01.E.27 1 Dicembre 2024
S01.E.28 Planimetria BIOCELLE distribuzione forza motrice 1:200 1290_PE_S01.E.28 0 Agosto 2024
S01.E.29 Planimetria BIOCELLE illuminazione ordinaria e d'emergenza 1:200 1290_PE_S01.E.29 0 Agosto 2024
S01.E.30 Planimetria BIOCELLE impianti speciali - rilevazione fumi 1:200 1290_PE_S01.E.30 0 Agosto 2024
S01.E.31 Planimetria Cabina elettrica Ce0 - Layout e impianto elettrico 1:50 1290_PE_S01.E.31 0 Agosto 2024
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S01.E.32 Planimetria Cabina elettrica Ce1 - Layout e impianto elettrico 1:50 1290_PE_S01.E.32 1 Dicembre 2024
S01.E.33 Planimetria Cabina elettrica Ce2-Ce3 - Layout e impianto elettrico 1:50 1290_PE_S01.E.33 0 Agosto 2024
S01.E.34 Planimetria Cabina elettrica Ce4 - Layout e impianto elettrico 1:400 1290_PE_S01.E.34 0 Agosto 2024
S01.E.35 Planimetria generale infrastruttura di rete e telecamere 1:400 1290_PE_S01.E.35 0 Agosto 2024
S01.E.36 Planimetria uffici e sala di controllo illuminazione ordinaria e d'emergenza 1:50 1290_PE_S01.E.36 0 Agosto 2024
S01.E.37 Planimetria uffici e sala di controllo forza motrice 1:50 1290_PE_S01.E.37 0 Agosto 2024
S01.E.38 Planimetria uffici e sala di controllo impianti speciali - rilevazione fumi 1:50 1290_PE_S01.E.38 0 Agosto 2024
S01.E.39 Planimetria uffici e sala di controllo particolarti installativi - 1290_PE_S01.E.39 0 Agosto 2024
S01.E.40 Planimetria officina e mensa illuminazione ordinaria e d'emergenza 1:50 1290_PE_S01.E.40 0 Agosto 2024
S01.E.41 Planimetria officina e mensa forza motrice e speciali 1:50 1290_PE_S01.E.41 0 Agosto 2024
S01.E.42 Planimetria officina e mensa impianti speciali - rivelazione fumi 1:50 1290_PE_S01.E.42 0 Agosto 2024
S01.E.43 Planimetria generale illuminazione stradale 11 1290_PE_S01.E.43 1 Dicembre 2024
S01.E.44 Planimetria generale impianto fotovoltaico 1:400 1290_PE_S01.E.44 0 Agosto 2024
S01.E.45 Planimetria dettaglio stringhe impianto fotovoltaico 1:200 1290_PE_S01.E.45 0 Agosto 2024
S01.E.46 Schema unifilare fotovoltaico AC e COGENERATORE - 1290_PE_S01.E.46 0 Agosto 2024
S01.E.47 Schema unifilare fotovoltaico DC SCHEMA TIPOLOGICO COLLEGAMENTO INVERTER DA 1 A8 - 1290_PE_S01.E.47 0 Agosto 2024
S01.E.48 Schema unifilare fotovoltaico DC SCHEMA TIPOLOGICO COLLEGAMENTO INVERTER DA 9 A 10 - 1290_PE_S01.E.48 0 Agosto 2024
S01.E.49 Schema unifilare fotovoltaico DC SCHEMA TIPOLOGICO COLLEGAMENTO INVERTER 11 - 1290_PE_S01.E.49 0 Agosto 2024
S01.E.50 Planimetria generale classificazione zone pericolose a rischio di esplosione atex 1:400 1290_PE_S01.E.50 0 Agosto 2024
S01.E.51 Planimetria sezioni 1:250 1290_PE_S01.E.51 0 Agosto 2024
S01.E.52 Planimetria generale vie cavi esterne e impianto di terra 1:400 1290_PE_S01.E.52 0 Agosto 2024
S01.E.53 Schema tipologico-funzionale impianto rivelazione fumi e allarme incendio - 1290_PE_S01.E.53 0 Agosto 2024
S01.E.54 Planimetria locali esterni forza motrice, illuminazione e rivelazione fumi 1:100 1290_PE_S01.E.54 0 Agosto 2024
S01.F SISTEMI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO
S01.F.01 Schema a blocchi sistema di automazione e supervisione - 1290_PE_S01.F.01 0 Agosto 2024
S01.F.02 Schema a blocchi impianto televisivo a circuito chiuso - 1290_PE_S01.F.02 1 Dicembre 2024
S01.G IMPIANTI MECCANICI E TECNOLOGICI
S01.G.01 Sistema captazione e trattamento aria - Edificio ricezione e trattamento RSU - Pianta 1:250/30 1290_PE_S01.G.01 1 Dicembre 2024
S01.G.02 Sistema captazione e trattamento aria - Edificio ricezione e trattamento RSU - Viste 3D _ 1290_PE_S01.G.02 1 Dicembre 2024
S01.G.03 Sistema di captazione e trattamento aria - Sistema di trattamento frazione organica - Pianta, sezioni e dettagli 1:400/30 1290_PE_S01.G.03 1 Dicembre 2024
S01.G.04 Sistema di captazione e trattamento aria - Biofiltri € scrubber - Piante, sezioni, particolari 1:400/150/30 1290_PE_S01.G.04 1 Dicembre 2024
S01.G.05 Edificio uffici - Centro ricerche - Sistema di ricezione, controllo e pesatura - Impianto idrico/sanitario e di climatizzazione 1:200 1290_PE_S01.G.05 1 Dicembre 2024
S01.G.06 Edificio servizi-magazzino-officina - Impianto idrico/sanitario e di climatizzazione 1:200 1290_PE_S01.G.06 1 Dicembre 2024
S01.P PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - IMPIANTO
S01.P.00 Piano di monitoraggio e controllo dell'impianto integrato di trattamento rifiuti - 1290_PE_S01.P.00 0 Agosto 2024
S01.P.01 PMC_01_1 Emissioni in atmosfera - 1290_PE_S01.P.01 0 Agosto 2024
S01.P.02 PMC_01_2 Rumore ricettori - 1290_PE_S01.P.02 0 Agosto 2024
S01.P.03 PMC_01_3 Punto adduzione acqua - 1290_PE_S01.P.03 0 Agosto 2024
S01.P.04 PMC_01_4 Monitoraggio e pozzi - 1290_PE_S01.P.04 0 Agosto 2024
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S01.P.05 PMC_01_5 Scarichi - 1290_PE_S01.P.05 0 Agosto 2024
S01.P.06 PMC_01_6 Radioattivita' - 1290_PE_S01.P.06 0 Agosto 2024
S01.P.07 PMC_01_7 Merceologica - 1290_PE_S01.P.07 0 Agosto 2024
S01.P.08 PMC_01_8 Rifiuti prodotti - 1290_PE_S01.P.08 0 Agosto 2024
S01.P.09 PMC_01_9 Superficie permeabile/impermeabile - 1290_PE_S01.P.09 0 Agosto 2024
S02 SOTTOPROGETTO 2 - DISCARICA DI SERVIZIO
S02.A ARCHITETTONICO
S02.A.01 Planimetria discarica fondo scavo a quota min +224,15 1:500 1290_PE_S02.A.01 0 Agosto 2024
S02.A.02 Planimetria discarica fondo scavo a quota +226,50 1:500 1290_PE_S02.A.02 0 Agosto 2024
S02.A.03 Sezione longitudinale A-A 1:500 1290_PE_S02.A.03 0 Agosto 2024
S02.A.04A Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S02.A.04A 0 Agosto 2024
S02.A.04B Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S02.A.04B 0 Agosto 2024
S02.A.04C Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S02.A.04C 0 Agosto 2024
S02.A.04D Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S02.A.04D 0 Agosto 2024
S02.A.04E Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S02.A.04E 0 Agosto 2024
S02.A.04F Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S02.A.04F 0 Agosto 2024
S02.A.04G Sezioni trasversali 1:1.000 1290_PE_S02.A.04G 0 Agosto 2024
S02.A.05 Sezione trasversale B-B 1:500 1290_PE_S02.A.05 0 Agosto 2024
S02.A.06 Viabilita di servizio tra piano impianto di trattamento RSU a quota +235,00 e fondo scavo a quota +226,90 1:500/50 1290_PE_S02.A.06 0 Agosto 2024
S02.A.07 Viabilita di servizio tra piano impianto di trattamento RSU a quota +235,00 e colmata finale 1:500/50 1290_PE_S02.A.07 0 Agosto 2024
S02.A.08 Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti - Sezione tipo e particolari costruttivi 1:25 1290_PE_S02.A.08 0 Agosto 2024
S02.A.09 Modalita di abbancamento rifiuti pretrattati in discarica 1:500/1.000 1290_PE_S02.A.09 0 Agosto 2024
S02.A.10 Planimetria discarica a quota +241,50 (raccordo a prima berma) 1:500 1290_PE_S02.A.10 0 Agosto 2024
S02.A.11 Planimetria discarica a quota +257,50 (raccordo a seconda berma) 1:500 1290_PE_S02.A.11 0 Agosto 2024
S02.A.12 Planimetria discarica fine conferimento rifiuti 1:500 1290_PE_S02.A.12 0 Agosto 2024
S02.A.13 Planimetria discarica colmata finale 1:500 1290_PE_S02.A.13 0 Agosto 2024
S02.A.14 Capping frontale e sommitale - Particolari costruttivi 1:50/1.000 1290_PE_S02.A.14 0 Agosto 2024
S02.A.15 Opere di sistemazione esterna - Planimetria e sezioni tipo 1:50/500 1290_PE_S02.A.15 0 Agosto 2024
S02.A.16 Sistema di raccolta del percolato - Pozzo di raccolta - Pianta, sezione e particolari 1:25/50/1.000 1290_PE_S02.A.16 0 Agosto 2024
S02.A.17 Sistemazione esterna - Argine in terra rinforzata - Particolari realizzativi 1:50/500 1290_PE_S02.A.17 0 Agosto 2024
S02.E ELETTRICO E SPECIALI
S02.E.01 Planimetria - Impianto di illuminazione 1:500 1290_PE_S02.E.01 1 Dicembre 2024
S02.F IMPIANTI MECCANICI E TECNOLOGICI
S02.F.01 Sistema di raccolta del percolato - Rete sopratelo - Planimetria 1:500 1290_PE_S02.F.01 0 Agosto 2024
S02.F.02 Rete di raccolta del biogas - Planimetria e particolari costruttivi varie 1290_PE_S02.F.02 0 Agosto 2024
S02.F.03 Rete di controllo e monitoraggio - Planimetria e particolari costruttivi 1:500/50/20 1290_PE_S02.F.03 0 Agosto 2024
S02.F.04 Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche - Planimetria e particolari costruttivi 1:1.000/50 1290_PE_S02.F.04 0 Agosto 2024
S02.F.05 Rete acqua antincendio - Rete di distribuzione 1:500 1290_PE_S02.F.05 0 Agosto 2024
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ELABORATO TITOLO SCALA FILE REV DATA
S02.F.06 Sistema di smaltimento acque reflue tecnologiche, percolato e bacino di accumulo - Planimetria e particolari 1:500/200/25 1290_PE_S02.F.06 0 Agosto 2024
S02.C GESTIONE DISCARICA
S02.C.01 Piano di gestione operativa - 1290_PE_S02.C.01 0 Agosto 2024
S02.C.02 Piano di gestione post-operativa - 1290_PE_S02.C.02 0 Agosto 2024
S02.C.03 Piano di ripristino ambientale - 1290_PE_S02.C.03 0 Agosto 2024
S02.C.04 Piano di coltivazione - 1290_PE_S02.C.04 0 Agosto 2024
S02.C.05 Piano di sorveglianza e controllo (comprensivo di n.8 allegati) - 1290_PE_S02.C.05 0 Agosto 2024
S02.P PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - DISCARICA
S02.P.00 Piano di monitoraggio e controllo - Discarica - 1290_PE_S02.P.00 0 Agosto 2024
S02.P.01 PMC_02_1 Punti di emissione in atmosfera - 1290_PE_S02.P.01 0 Agosto 2024
S02.P.02 PMC_02_2 Punti di emissione sonora - 1290_PE_S02.P.02 0 Agosto 2024
S02.P.03 PMC_02_3 Punto adduzione acqua - 1290_PE_S02.P.03 0 Agosto 2024
S02.P.04 PMC_02_4 Punti di monitoraggio e pozzi di campionamento - 1290_PE_S02.P.04 0 Agosto 2024
S02.P.05 PMC_02_5 Scarichi idrici - 1290_PE_S02.P.05 0 Agosto 2024
S02.P.06 PMC_02_6 Controllo radioattivita' - 1290_PE_S02.P.06 0 Agosto 2024
S02.P.07 PMC_02_7 Gestione rifiuti - 1290_PE_S02.P.07 0 Agosto 2024
S02.P.08 PMC_02_8 Superficie permeabile/impermeabile - 1290_PE_S02.P.08 0 Agosto 2024
S02.P.09 Piano di monitoraggio e controllo della discarica - Definizione dei livelli di guardia - 1290_PE_S02.P.09 0 Agosto 2024
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