PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 382 DEL 04/07/2018

SETTORE POLIZIA PROVINCIALE – STRADE – TRASPORTI
SERVIZIO STRADE

ATTO N. **BS**/ 143 DEL 04/07/2018

OGGETTO: Lavori di riqualificazione dei ponti delle SS.PP. Proposta di aggiudicazione ed impegno di spesa.
Ditta: C.L.S. Controlli e Lavori Speciali S.r.l. - Dolceacqua (IM)
Contratto per € 33.528,95
CIG: Z30237D673 - CUP: I67H18000520001

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con decreto del Presidente n. 43, adottato nella seduta del 23/04/18, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dei ponti delle SS.PP., predisposto dal Geom. Fernando Pedicalo, funzionario del Servizio Strade, ammontante a complessivi € 50.699,96 di cui € 37.256,69 per lavori, suddivisi in € 29.821,91 soggetti a ribasso, € 4.754,40 economie ed € 2.680,38 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 13.443,27 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 8.196,47, spese tecniche € 2.000,00, spese prelievi e prove sui materiali € 2.500,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 745,13, ed arrotondamento € 1,67;
- che con determinazione dirigenziale 120/BS n. 299 del 25/05/18 è stato approvato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, predisposto dal Geom. Fernando Pedicalo, incaricato con O.d.S. prot. 10735 del 26/04/18, ammontante a complessivi € 50.699,96 di cui € 37.256,69 per lavori, suddivisi in € 29.821,91 soggetti a ribasso, € 4.754,40 economie ed € 2.680,38 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 13.443,27 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 8.196,47, spese tecniche € 2.000,00, spese prelievi e prove sui materiali € 2.500,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 745,13, ed arrotondamento € 1,67, composto dai seguenti elaborati, agli atti del Settore:
  - Relazione generale
  - Computo metrico estimativo
  - Cronoprogramma
  - Schema di contratto
  - Capitolato Speciale d'Appalto e norme tecniche

  dando atto che la citata somma complessiva di € 50.699,96 avrebbe trovato capienza, a seguito dell'assegnazione dei fondi erogati dal MIT con Decreto n. 49 del 16/02/18, pubblicato sulla G.U. il 02/05/18, alla miss. 10052.02 cap. 2200 del Bilancio di Previsione 2018/2020 es. 2018;
- che con deliberazione n. 20 assunta nella seduta del 25/05/18 il Consiglio Provinciale ha autorizzato l'utilizzo delle risorse allocate in entrata e in uscita, assegnate alla Provincia di Imperia con il DM di cui sopra, che sono state recepite nel bilancio preventivo 2018 – 2020 approvato dal C.P. con deliberazione n. 33 del 30/06/18, per un importo complessivo di euro 640.699,96 per l'anno 2018;

- che con la citata D.D. 120/BS n. 299 del 25/05/18 si è, altresì, stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con termini abbreviati, in considerazione dell'urgenza di procedere, per poter rispettare le scadenze previste dal cronoprogramma imposto dalla tipologia di finanziamento, nonché ai fini di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica in osservanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 49 del 16/02/18, fissando in € 37.256,69 l'importo a base di gara suddiviso in € 29.821,91 soggetti a ribasso, € 4.754,40 economie ed € 2.680,38 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che con note trasmesse con Pec in data 30/05/18 sono state contattate cinque ditte, ed invitate, a formulare, in busta chiusa, un'offerta in ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara;

Dato atto:

- che, come risulta dal verbale di gara informale redatto dal sottoscritto Dirigente, in data 20/06/18, si è proceduto all'operazione di verifica della documentazione delle ditte interessate ai lavori, risultata regolare, e che si è dato luogo all'apertura delle buste contenenti le offerte presentate, constatando che le ditte che si sono dichiarate disposte ad assumere l'incarico dell'esecuzione dei lavori risultano essere le seguenti: Impresa di Costruzioni Silvano S.r.l. di Sanremo, Steas S.r.l. di Melegnano (MI), Controlli e Lavori Speciali S.r.l. di Dolceacqua (IM);

Considerato che a seguito di quanto sopra esposto ed in base al confronto delle offerte prodotte, quella migliore è stata presentata dalla ditta Controlli e Lavori Speciali S.r.l. – Dolceacqua (IM) con un ribasso del 12,50% e ad essa si aggiudica provvisoriamente il lavoro per l'importo di netti € 33.528,95, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;

Considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 11535/5/00 con scadenza in data 29/06/19 rilasciata dalla Soa Rina S.p.a.;

Visto, altresì, il patto di integrità tra la Provincia di Imperia ed il legale rappresentante dell'Impresa, Sig.ra Gilda De Villa Palù, debitamente sottoscritto;

Dato atto che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;

Dato atto che il DGUE è a disposizione nella cartella "certificazioni";

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC, agli atti di questo Settore, valido fino al 30/10/18;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'aggiudicazione provvisoria dei lavori e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista altresì la dichiarazione dell'impresa, agli atti di questo ufficio, resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;

Dato atto che la spesa relativa ai lavori di cui all'oggetto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 40.906,99 (di cui € 33.528,95 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 7.376,37 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 1,67 per arrotondamento) e trova capienza nei fondi di cui alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile in tale esercizio , dando atto che per quanto concerne le spese tecniche (€ 2.000,00), analisi prove materiali (€ 2.500,00), incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 (€ 745,13) si provvederà all'impegno con appositi successivi atti;

Atteso che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

Dato atto inoltre che:

- si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
- per l'intervento in questione i codici sono: CIG: Z30237D673 - CUP: I67H18000520001;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 30 giugno 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

Verificata la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 46 del 02.05.2018, punto 4.lett. d;
Verificata altresì, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- **i**l vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. di aggiudicare provvisoriamente, a seguito di procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., con termini abbreviati, in considerazione dell'urgenza di procedere, come in premessa specificato, i lavori di riqualificazione dei ponti delle SS.PP., all'Impresa Controlli e Lavori Speciali S.r.l. – Dolceacqua (IM) P.I.: 01233080082 che ha offerto un ribasso del 12,50% per un importo di € 33.528,95, inclusi oneri per la sicurezza ed economie;
2. di dare atto:
   - che l'Impresa suddetta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 11535/5/00 con scadenza in data 29/06/19 rilasciata dalla Soa Rina S.p.a.;
   - che l'aggiudicazione, ai sensi ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, a seguito di quanto espresso in premessa, diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
3. di impegnare l'importo complessivo di € 40.906,99 (di cui € 33.528,95 per lavori, inclusi oneri per la sicurezza ed economie, € 7.376,37 per pagamento I.V.A. 22%, ed € 1,67 per arrotondamento) alla Miss. 10052.02 cap. 2200 del Bilancio di Previsione 2018/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile in tale esercizio, dando atto che per quanto concerne le spese tecniche (€ 2.000,00), analisi prove materiali (€ 2.500,00), incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 (€ 745,13) si provvederà all'impegno con appositi successivi atti;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti conseguenti;
5. di dare atto che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i;
6. di portare a conoscenza che il R.U.P è il Funzionario del Settore Polizia Provinciale, Strade e Trasporti, Ing. Roberto Durante.

Per il Dirigente

(Comandante Dott. Giuseppe Carrega)
IL FUNZIONARIO
(Ing. Roberto Durante)