PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 319 DEL 21/05/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE RIFIUTI
SERVIZIO 4.2 - STRADE
UFFICIO 4.2.1

ATTO N. **ST/** 106 DEL 21/05/2020

OGGETTO: S.P. 14 in Comune di Aquila d'Arroscia - Lavori di ripristino opera di sostegno della strada al Km 4+600 e 7+500. Proposta di aggiudicazione ed impegno di spesa. Ditta: Manfredi Sebastiano S.n.c. - Loc. Armurasse, 3 Pieve di Teco (IM) Contratto per € 57.195,87

CIG: **8280162DD4** - CUP: **I47H20000120005**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con D.D. ST/82 n. 231 del 14/04/2020, esecutiva, era stato approvato**,** a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo a "S.P. 14 in Comune di Aquila d'Arroscia – Lavori di ripristino opera di sostegno della strada al Km 4+600 e 7+500", predisposto dal Geom. Pier Carlo Gandolfo, progettista incaricato con O.d.S. n° 2429 del 29/01/20, ammontante a complessivi € 79.800,00 di cui € 62.120,97 per lavori, suddivisi in € 56.610,31 soggetti a ribasso, ed € 5.510,66 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ed inoltre € 17.679,03 a disposizione dell'Amministrazione per: IVA 22% € 13.666,61, spese tecniche (prog. D.L., c.a., sicurezza) € 2.000,00, Spese tecniche – collaudo € 740,00, incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 € 1.242,42, quota ANAC € 30,00, da finanziarsi per € 75.810,00 nei fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR n° 76 del 06.02.2020 alla miss. 1005202 cap. 1400 Bilancio di previsione 2020/22 con imputazione all'annualità 2020 e per € 3.990,00, cofinanziamento della Provincia, alla Miss. 1005103 capitolo 4101 Bilancio di previsione 2020/22 annualità 2020, a seguito di applicazione avanzo vincolato;
- che con la suddetta D.D. ai sensi dell'art.183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, si è provveduto a prenotare la somma di € 75.810,00 nei fondi appositamente assegnati dalla Regione Liguria con DGR n° 76 del 06.02.2020 come sopra specificato;

Dato atto:

- che con D.D. ST/231 n° 661 del 28.10.19 è stato affidato, all'Ing. Michele Giaccheri, l'incarico inerente la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori strutturali delle opere in c.a. con calcoli e redazione degli elaborati grafici dei lavori di cui sopra ed impegnata la relativa spesa, (prevista all'interno del quadro economico del citato intervento, alla voce spese tecniche), ammontante ad € 2.000,00 di cui € 1.576,29 per onorario oltre ad € 63,05 per contributo integrativo Cassa 4%, ed € 360,66 per IVA 22%, alla Miss. 10052.02 capitolo 1000 ora Bilancio di previsione 2020/22 annualità 2020, a seguito di reimputazione in sede di riaccertamento;
- che con D.D. ST/67 n° 195 del 25.03.20 è stato affidato, all'Ing. Gerolamo Borghese, l'incarico inerente il collaudo statico delle opere in c.a. dei lavori di cui sopra ed impegnata la relativa

spesa, (prevista all'interno del quadro economico del citato intervento, alla voce spese tecniche - collaudo), ammontante ad € 740,00 di cui € 708,56 per onorario oltre ad € 28,34 per contributo integrativo Cassa 4% ed € 3,10 quale imposta di bollo obbligatoria per legge per le parcelle emesse da Professionisti non soggetti al pagamento IVA e spese, alla Miss. 1005103 capitolo 4101 Bilancio di previsione 2020/22 annualità 2020, a seguito di applicazione avanzo vincolato;

Rilevato:

- che con la suddetta D.D. ST/82 n. 231 del 14/04/2020 si era stabilito di procedere all'appalto dei lavori di cui sopra mediante affidamento diretto ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., previa valutazione preventivi, fissando in € 62.120,97 l'importo complessivo dei lavori a base di gara, suddiviso in € 56.610,31 soggetti a ribasso ed € 5.510,66 oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: *https://appalti.provincia.imperia.it/*, ed approvata la bozza della lettera d'invito;

Visto:

- che l'Impresa Manfredi Sebastiano S.n.c. – Loc. Armurasse, 3 Pieve di Teco (IM) contattata nell'ambito della suddetta indagine di mercato, ai sensi del citato art. 36, si è dichiarata disposta all'esecuzione degli interventi in questione offrendo il miglior ribasso pari all'8,70%, per cui l'importo dei lavori viene a determinarsi in € 57.195,87, inclusi gli oneri per la sicurezza;
- che la documentazione richiesta a corredo dell'offerta, acquisita tramite piattaforma informatica, è risultata completa e regolare ed è disponibile nell'apposita cartella "Certificazioni" condivisa sul server dell'Ente inclusa l'offerta stessa;

Considerato che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 21461/16/00 con scadenza in data 01/12/2024 rilasciata dalla ESNA Soa S.p.a;

Visto che l'Impresa risulta in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC valido fino al 12/07/20, disponibile nell'apposita cartella condivisa sul server dell'Ente;

Visto altresì il patto di integrità, acquisito attraverso la piattaforma informatica, tra la Provincia di Imperia ed il legale rappresentante dell'Impresa, Sig. Giovanni Gino Manfredi, debitamente sottoscritto;

Dato atto che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha permesso di acquisire una parte di documentazione necessaria, (disponibile nell'apposita cartella condivisa sul server dell'Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà effettuata preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'aggiudicazione dei lavori e all'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista altresì la dichiarazione dell'impresa, acquisita tramite piattaforma informatica, resa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;

Rilevato che la spesa relativa ai lavori di cui all'oggetto, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto, viene a quantificarsi in € 71.051,38 così suddivisa: € 57.195,87 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 12.583,09 per IVA 22%, € 1.242,42 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 30,00 quota ANAC, e trova capienza alla miss. 1005202 cap. 1400 Bilancio di previsione 2020/22 con imputazione all'annualità 2020 in quanto esigibile in tale esercizio;

Atteso che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005;

Dato atto inoltre che:

- si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
- per l'intervento in questione i codici sono: CIG: **8280162DD4** - CUP: **I47H20000120005**;

Attestato che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;
- che il Rup a seguito di O.d.S. n° 2429 del 29.01.20 ha segnalato potenziale incompatibilità e conflitto di interessi e conseguentemente il sottoscritto Dirigente, nelle fasi inerenti l'iter per addivenire all'affidamento e all'esecuzione dell'opera in oggetto ha adottato ed adotterà gli opportuni provvedimenti in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

Visti:
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- **i**l vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

D E T E R M I N A

Per quanto sopra premesso e specificato e che si intende integralmente richiamato:

1. **di aggiudicare** provvisoriamente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., a seguito di procedura svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti di cui è dotato questo Ente, i "Lavori di ripristino opera di sostegno della strada al Km 4+600 e 7+500 - S.P. 14 in Comune di Aquila d'Arroscia, all'Impresa Manfredi Sebastiano S.n.c. – Loc. Armurasse, 3 Pieve di Teco (IM), con un ribasso offerto dell'8,70%, per un importo lavori di € 57.195,87, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. **di dare atto:**
   - che la succitata ditta risulta in possesso dei requisiti e capacità previsti all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto come da attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n. 21461/16/00 con scadenza in data 01/12/2024 rilasciata dalla ESNA Soa S.p.a;
   - che la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è stata effettuata, per quanto reso disponibile, attraverso il sistema AVCPASS che ha permesso di acquisire una parte di documentazione necessaria, (disponibile nell'apposita cartella "Certificazioni" sul server dell'Ente) mentre per la restante parte della verifica sarà effettuata

preventivamente alla stipula del contratto e che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016, il presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti stessi;

3. **di impegnare,** con il presente atto, a seguito di prenotazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 disposta con D.D. ST/82 n. 231 del 14/04/2020, l'importo di € 71.051,38 di cui € 57.195,87 per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza, € 12.583,09 per IVA 22%, € 1.242,42 per incentivo ex art. 113 D.Lgs 50/16 ed € 30,00 quota ANAC, alla miss. 1005202 cap. 1400 Bilancio di previsione 2020/22 con imputazione all'annualità 2020 in quanto esigibile in tale esercizio;
4. **di trasmettere** copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti conseguenti;
5. **di dare atto** che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i;
6. **di portare a conoscenza** che il Responsabile del procedimento per i lavori in questione è Funzionario del Servizio Strade del Settore Infrastrutture Rifiuti, Geom. Roberto Barla.

Il DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)