



PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 30/03/2020

SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE - RIFIUTI SERVIZIO 4.1 - EDILIZIA SCOLASTICA UFFICIO 4.1.

ATTO N. **ES/ 79** DEL 30/03/2020

OGGETTO: Lavori di miglioramento sismico dell'immobile sede dell'Istituto d'Arte -Liceo Artisitico di Imperia , Via Agnesi finalizzati all'ottenimento della autorizzazione sismica ed al raggiungimento dei parametri di adeguamento sismico previsti dalla vigente normativa (certificazione rispondenza di cui art. 7 L.R. 21.07.1983 n. 29)

- Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre e impegno di spesa quota ANAC.
CIG verrà acquisito all'atto dell'indizione della gara - CUP I54I19000630001

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D.M. Decreto MIUR n. 87 del 01.02.2019 pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.2019 individua gli interventi beneficiari di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica di cui alla programmazione regionale 2018-2020;
- la Provincia di Imperia risulta beneficiaria della somma di €. 800.000,00 destinata al miglioramento sismico dell'immobile sede dell'istituto d'Arte – Liceo Artisitico di Imperia;
- con Decreto MIUR n. 960 del 18.10.2019 è stato prorogato il termine per l'aggiudicazione provvisoria degli interventi autorizzati con D.M. n. 87 del 01.02.2019 che, pena la perdita del finanziamento, dovrà avvenire entro il termine perentorio del 30.09.2020;
- con Deliberazione del Presidente n. 68 in data 13.06.2018 è stato approvato in sola linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto l'immobile di proprietà della Provincia di Imperia quale miglioramento sismico dell'immobile sede dell'Istituto d'Arte – Liceo Artisitico di Imperia;
- l'Ing. Gianclaudio Papone, progettista incaricato con D.D. n. 522 del 10.09.2019, ha provveduto a predisporre il progetto definitivo dell'opera ammontante a complessivi €. 800.000,00;

POSTO che con Decreto del Presidente n 34 in data 12.03.2020 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi predisposto dall'Ing. Gian Claudio PAPONE ammontante a complessivi €. 800.000,00 così ripartiti:

- Importo lavori a base d'asta € 619.038,50

- Oneri sicurezza	€ 25.961,50
- Somma a disposizione (IVA, oneri, indagini, etc.)	<u>€ 155.000,00</u>
Totale	€ 800.000,00

VISTA la nota Pec prot. n° 30096 in data 31.12.2019 con la quale è stata acquisita la necessaria autorizzazione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona (nota MIBACT 29537 in data 31.12.2019) per la realizzazione delle opere previste dal progetto succitato;

VISTA la nota Pec prot. n° 5658 in data 06.03.2020 con cui è stata acquisita la necessaria autorizzazione del Settore Antisismica, Ufficio provinciale Cemento Armato relativa al progetto succitato;

POSTO che il progetto non prevede occupazione di aree private;

CONSIDERATO che

- con prot. n° 6366 in data 13.03.2020, è stato trasmesso a questa Amministrazione il progetto esecutivo dell'opera a firma dell'Ing. Gianclaudio PAPONE composto dei seguenti allegati, agli atti dell'Ente:

- Relazione Generale
- Relazione specialistica Strutturale
- Relazione Specialistica architettonica
- Relazione Specialistica Impiantistica
- Calcoli esecutivi delle strutture
- Piano di Manutenzione
- Piano di Sicurezza e di coordinamento
- Fascicolo dell'Opera
- Analisi e valutazione dei Rischi
- Planimetria della sicurezza I fase
- Planimetria della sicurezza II fase
- Computo metrico-estimativo e quadro economico
- Costi della Sicurezza
- Quadro incidenza manodopera
- Cromoprogramma dei lavori
- Elenco prezzi unitari con analisi prezzi
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di Contratto (integrazione: prot. n° 6753 del 17.03.2020)
- Elaborati grafici (n. 19 tavole)
- Elaborati strutturali (n. 13 tavole)

- che il Progetto esecutivo prevede una modifica del quadro economico rispetto al Progetto definitivo:

- Importo lavori a base d'asta	€ 617.038,50
- Oneri sicurezza	€ 27.961,50
- Somma a disposizione (IVA, oneri, indagini, etc.)	<u>€ 155.000,00</u>
Totale	€ 800.000,00

- e, con nota n° 6684 in data 17.03.2020 dal Geom. Simone GROSSO, relativamente all'incarico riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, sono stati trasmessi i seguenti allegati, agli atti dell'Ente:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Fascicolo dell'Opera
- Computo degli oneri di sicurezza
- Analisi e valutazione dei rischi
- Planimetria della sicurezza I fase
- Planimetria della sicurezza II fase
- Costi della sicurezza

PRESO ATTO :

- della positiva verifica del progetto eseguita - ai sensi dell'art 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - dall'Ing. Ennio RAIMONDO affidatario dell'incarico con DD ES/259 n° 804 del 17.12.2019, esito trasmesso con nota prot. 6953 dell'19.03.2020;
- della positiva validazione del progetto eseguita dall'Ing. Michele RUSSO, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - come attesta nota prot. 7505 in data 30.03.2020;
- che l'opera risulta inclusa nell'elenco annuale dei lavori del Settore Infrastrutture Rifiuti;
- che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Michele Russo.

RITENUTO pertanto necessario procedere ora all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento ammontante a complessivi €. 800.000,00 di cui €.645.000,00 per lavori a misura (suddivisi in € 617.038,50 soggetti a ribasso ed € 27.961,50 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed inoltre € 155.000,00 a disposizione dell'Amministrazione di cui ▪ €. 64.500,00 per IVA 10%, (ai sensi della risposta prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Interpello 903-158/2019), ▪ €. 50.117,60 per oneri di progettazione e Direzione lavori; ▪ €. 24.107,20 per incarico di indagine geologica, sicurezza e collaudo statico, ▪ €. 16.275,20 per incentivo Tassa Anac ed imprevisti (€. 12.900,00 per incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 375,00 per tassa Anac ed €. 3.000,20 per imprevisti) composto dagli elaborati sopraelencati, agli atti del Settore;

CONSIDERATO:

● che con DD n. 522 del 10.09.2019 è stato affidato all'Ing Gian Claudio PAPONE l'incarico riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva sia architettonica che impiantistica e strutturale, la direzione lavori architettonica , impiantistica e strutturale, i computi, i capitolati, la contabilità e l'aggiornamento "scheda di sintesi della verifica sismica di edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico – ordinanza n. 3274/2003 articolo 2, comma 3 e 4, D.M. 14/01/52008) relativo all'intervento in oggetto, nonché impegnata la spesa complessiva di €. 50.117,60 come segue:

1. per € 30.070,56 alla missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio 2019, in quanto esigibile in tale esercizio;
 2. per € 20.047,04 nei fondi di cui alla missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, con imputazione all'esercizio 2020 in quanto esigibile in tale esercizio;
- che con DD ES/186 n° 533 del 16.09.2019 è stato affidato al Geologo Dott. Massimo SPANO l'incarico per indagini geofisiche e geognostiche relative al progetto in parola nonché impegnata la relativa spesa, ammontante a complessivi €. 3.000,00, spesa ricadente alla voce spese tecniche

all'interno del quadro economico succitato – alla missione 04 programma 02 titolo 2 macroaggregato 02 capitolo 1200 del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio 2019, in quanto esigibile in tale esercizio;

- che con DD ES/227 n° 711 del 15.11.2019 è stato affidato al Geom. Simone GROSSO l'incarico tecnico professionale riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in oggetto nonché impegnata la relativa spesa di complessivi € 12.681,90 come segue:
 1. € 6.929,44 = alla missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio 2019 in quanto esigibile in tale esercizio;
 2. € 5.752,46 alla missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio 2020 in quanto esigibile in tale esercizio.
- che con DD ES/259 n° 804 del 17.12.2019 è stato affidato all'Ing. Ennio RAIMONDO l'incarico di servizio tecnico professionale riguardante l'assistenza di supporto al RUP per la verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché impegnata la relativa spesa di € 3.172,00 = alla missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio 2020 in quanto esigibile in tale esercizio;

RILEVATO che il finanziamento complessivo dell'intervento (fondi appositamente assegnati con D.M. Decreto MIUR n. 87 del 01.02.2019 pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06.05.2019) - ammontante ad € 800.000,00 - è stata accertato in entrata al Titolo 4 tipologia 0200 categoria 01 capitolo 1100 con DD 324 in data 5.6.2019 mentre la relativa spesa trova capienza alla Missione 04 programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 Cap 1200 con imputazione

-per € 40.000,00 su l'annualità 2019, già impegnati,

-per € 380.000,00 su annualità 2020 (di cui € 28.971,50 già impegnati per incarichi) e

-per € 380.000,00 su annualità 2021;

POSTO che pertanto occorre ora procedere alla **prenotazione dell'impegno di spesa:**

- **di € 350.653,50 sull' annualità 2020** (€ 380.000,00 meno la somma di quanto già impegnato per gli incarichi succitati (€ 28.971,50) meno il contributo ANAC (€ 375,00) che sarà impegnato contestualmente a questa prenotazione di spesa) alla missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200 del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio 2020 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio;
- **e di € 380.000,00 sull'annualità 2021** alla missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio 2021 in quanto esigibile in tale esercizio;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 32 comma 2, del DLgs n. 50/16 e s.m.i. il sottoscritto deve redigere apposita determinazione a contrattare relativamente all'opera di cui sopra;

RITENUTO opportuno appaltare i lavori in questione mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. c bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, fissando in €. €645.000,00 per lavori a misura (suddivisi in € 619.038,50 soggetti a ribasso ed €. 25.961,50 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

DATO ATTO che la gara è svolta interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma informatica/appalti all'indirizzo internet: <https://appalti.provincia.imperia.it/>;

DATO ATTO

- che nel capitolato speciale d'appalto inerente le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto;
- che alla presente determina sono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, le relazioni generale ed il computo metrico estimativo mentre gli altri allegati progettuali sono conservati agli atti del Settore;

ATTESO che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;

VISTA la bozza della Lettera di Invito che fa parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO, altresì, di dover procedere **all'impegno del contributo ANAC ammontante ad € 375,00**, nei fondi di cui alla miss. Missione 04 programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 Cap 1200 annualità 2020 del PEG 2019/2021 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile, onde poter effettuare nei tempi previsti dall'emissione del MAV la corresponsione di quanto dovuto all'Autorità stessa;

DATO ATTO

- che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;
- che per il presente intervento il CIG verrà acquisito all'atto dell'indizione della gara.

ATTESTATO che:

- il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l'istruttoria tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

VISTI:

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 31 luglio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
- il Decreto deliberativo del Presidente n. 104 del 19/08/2019 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2019/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31.3.2020;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020.

VERIFICATE:

- la regolarità dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000;
- la compatibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,;

DATO ATTO che:

- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183 comma 7 del TUEL;

VISTI:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- il vigente Regolamento dei Contratti;

DETERMINA

- 1) **di APPROVARE**, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Miglioramento sismico dell'immobile sede dell'istituto d'Arte – Liceo Artistico di Imperia predisposto dall'Ing. Gian Claudio PAPONE, ammontante a complessivi €. 800.000,00 di cui €. 645.000,00 per lavori a misura (suddivisi in € 617.038,50 soggetti a ribasso ed €. 27.961,50 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed inoltre €. 155.000,00 a disposizione dell'Amministrazione di cui ▪ €. 64.500,00 per IVA 10%, (ai sensi della risposta prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Interpello 903-158/2019), ▪ €. 50.117,60 per oneri di progettazione e Direzione lavori; ▪ €. 24.107,20 per incarico di indagine geologica, sicurezza e collaudo statico, ▪ €. 16.275,20 per incentivo Tassa Anac ed imprevisti (€. 12.900,00 per incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., €. 375,00 per tassa Anac ed €. 3.000,20 per imprevisti), progetto composto dai seguenti elaborati, agli atti del Settore:

- Relazione Generale
- Relazione specialistica Strutturale
- Relazione Specialistica architettonica
- Relazione Specialistica Impiantistica

- Calcoli esecutivi delle strutture
- Piano di Manutenzione
- Piano di Sicurezza e di coordinamento
- Fascicolo dell'Opera
- Analisi e valutazione dei Rischi
- Planimetria della sicurezza I fase
- Planimetria della sicurezza II fase
- Computo metrico-estimativo e quadro economico
- Costi della Sicurezza
- Quadro incidenza manodopera
- Cromoprogramma dei lavori
- Elenco prezzi unitari con analisi prezzi
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Schema di Contratto (integrazione: prot. n° 6753 del 17.03.2020)
- Elaborati grafici (n. 19 tavole)
- Elaborati strutturali (n. 13 tavole)

2) **di APPROVARE** i seguenti elaborati, agli atti del Settore, trasmessi con nota n° 6684 in data 17.03.2020 dal Geom. Simone GROSSO riguardanti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera:

- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Fascicolo dell'Opera
- Computo degli oneri di sicurezza
- Analisi e valutazione dei rischi
- Planimetria della sicurezza I fase
- Planimetria della sicurezza II fase
- Costi della sicurezza

3) **di PROCEDERE** all'appalto dei lavori di cui sopra mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 comma 2 lett. c bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con consultazione di almeno quindici operatori economici ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, preceduta da indagine di mercato effettuata con le modalità esplicitate nelle Linee Guida n° 4 approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26.10.16 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/18, fissando in € 645.000,00 per lavori a misura (suddivisi in € 617.038,50 soggetti a ribasso ed € 27.961,50 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

4) **di APPROVARE** la bozza della lettera d'invito che fa parte integrante della presente determinazione;

5) **di DARE ATTO:**

- che nel capitolato speciale d'appalto inerente le opere di cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali, e che il capitolato speciale d'appalto verrà allegato per formare parte integrante dell'erigendo contratto
- che alla presente determina sono allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale, le relazioni generale ed il computo metrico estimativo mentre gli altri allegati sono conservati agli atti del Settore

6) **di PRENOTARE LA SPESA:**

- **di € 350.653,50 sull' annualità 2020** (€ 380.000,00 meno la somma di quanto già impegnato per gli incarichi succitati (€ 28.971,50) meno il contributo ANAC (€ 375,00) che sarà impegnato contestualmente a questa prenotazione di spesa) alla missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200 del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio 2020 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio;
- **e di € 380.000,00 sull'annualità 2021** alla missione 04 programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 1200, del PEG 2019/2021 con imputazione all'esercizio 2021 in quanto esigibile in tale esercizio;

7) di IMPEGNARE il contributo ANAC pari ad **€ 375,00** nei fondi di cui alla miss. Missione 04 programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 Cap 1200 **annualità 2020** del PEG 2019/2021 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile,

8) di STABILIRE inoltre che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del decreto legislativo 50/16 e s.m.i.;

9) di DARE ATTO che verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;

10) di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Michele Russo, Dirigente del Settore Infrastrutture Rifiuti.

IL DIRIGENTE

(Ing. Michele RUSSO)